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（金抜）

６防安工  第15-1号

高知県　吾川郡いの町  下八川

  令和６年度　町道十田線（１工区）  実施設計書

作業区分 請負

令和 7年 1月 6日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所　２地区(中部地区)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費
　の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するも
　のではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を
　最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い
　がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲
　で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に
　ついては、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の
　規定に基づき、協議を行う場合がある。

完成期限

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り（２）
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

本工事費     

   

   

 

道路新設･改築    

  道路改良    

  

   

 

    落石雪害防止工    

      落石防護柵工    

  

明細表  第1号
式 1   

 

        土工    

        覆式防護網工    
明細表  第2号

式 1  

   

 

    仮設工    

      交通管理工    

  

明細表  第3号
式 1   

 

        交通誘導警備員    
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

  直接工事費計     
 

   

 
 

    

 

    共通仮設費積上分    

      準備費     
 

式 1  

明細表  第4号
 

式 1   

 

      　木根等処分費    

    共通仮設費率分     
 

式 1  

 
 

    

 

  共通仮設費計    

  純工事費     
 

   

 
 

式 1   

 

    現場管理費    

  現場管理費     
 

   

 
 

    

 

  工事原価    



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
土工

摘    要

掘削   
岩塊･玉石 ,現場制約あり 施工Ｐ  第 1 号

m3

岩塊･玉石 ,土量50,000m3未満 施工Ｐ  第 2 号
m3 12    

12    

積込(ﾙｰｽﾞ)   

1　式　　　　当り

土砂等運搬   
小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間
無し ,13.0km以下

施工Ｐ  第 3 号
m3 12    

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
覆式防護網工

摘    要

金網･ﾛｰﾌﾟ設置工(落石防止網)   
線径3.2mm ,週休2日補正:現場閉所(通期) 単価表  第 1 号

㎡

岩盤用 D32mm×長1000mm ,週休2日補正:現場閉所(通期) 単価表  第 2 号
箇所 23    

538.2  

ｱﾝｶｰ設置工(落石防止網)   

支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置(落石防止網)   
H=1.5m､固定式ｱﾝｸﾞﾙ

ｱﾝｶｰ設置工(落石防止網)   
岩盤用 D22mm×長1000mm ,週休2日補正:現場閉所(通期) 単価表  第 3 号

箇所 1    

単価表  第 4 号
箇所 11    

     
 

1　式　　　　当り

    

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
交通誘導警備員

摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 5 号

人 10    

1　式　　　　当り

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
木根等処分費

摘    要

支障木伐採費   
 単価表  第 6 号

式

 単価表  第 7 号
式 1    

1    

運搬処理費   

     
 

1　式　　　　当り
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単価表　第　1号 金網･ﾛｰﾌﾟ設置工(落石防止網) 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ㎡ 当り
金額： 内容：線径3.2mm ,週休2日補正:現場閉所(通期)

落石防止網工(市場単価)
金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種
線径3.2mm

㎡ 1    

諸雑費
 式 1    

    週休2日補正(標準の市場単価のみ)   ：週休2日補正:現場閉所(通期)

    施工規模                          ：金網設置面積500m2以上
    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準

*** 施工条件 ***
    線径                              ：線径3.2mm
    金網表面仕様                      ：亜鉛ﾒｯｷ3,4種

（          1    ㎡　当り 　　）
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単価表　第　2号 ｱﾝｶｰ設置工(落石防止網) 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 箇所 当り
金額： 内容：岩盤用 D32mm×長1000mm ,週休2日補正:現場閉所(通期)

落石防止網工(市場単価)
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用
D32mm×長1000mm

箇所 1    

諸雑費
 式 1    

    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準
    週休2日補正(標準の市場単価のみ)   ：週休2日補正:現場閉所(通期)

*** 施工条件 ***
    規格･仕様                         ：岩盤用 D32mm×長1000mm
    施工規模                          ：金網設置面積500m2以上

（          1    箇所　当り 　　）
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単価表　第　3号 ｱﾝｶｰ設置工(落石防止網) 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 箇所 当り
金額： 内容：岩盤用 D22mm×長1000mm ,週休2日補正:現場閉所(通期)

落石防止網工(市場単価)
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用
D22mm×長1000mm

箇所 1    

諸雑費
 式 1    

    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準
    週休2日補正(標準の市場単価のみ)   ：週休2日補正:現場閉所(通期)

*** 施工条件 ***
    規格･仕様                         ：岩盤用 D22mm×長1000mm
    施工規模                          ：金網設置面積500m2以上

（          1    箇所　当り 　　）
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単価表　第　4号 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置(落石防止網) 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 箇所 当り
金額： 内容：H=1.5m､固定式ｱﾝｸﾞﾙ

ﾐﾆ支柱
H=1.50m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ
ﾒｯｷ

本 1    

法面工

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 0.72 

（          1    箇所　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　5号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B

交通誘導警備員B

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 1.0  

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　6号 支障木伐採費 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 式 当り
金額： 内容： 

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 5    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 5    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 10    

運転手(特殊)

週休2日補正:現場閉所(通期)
人 5    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
25t吊

日 3    

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ(賃料)
集積､積込み機械 日 5    

重機回送費
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ運搬
片道

回 2    

（          1    式　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　7号 運搬処理費 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 式 当り
金額： 内容： 

支障木(杉)
20cm 本 20    

支障木(檜)
20cm 本 20    

伐採木･土のう袋等運搬
往復運搬距離L=20.6 km,4t積級 台 10    単価表  第 8 号

処分料
枝
木くず-8

ｔ 3    処分費

（          1    式　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　8号 伐採木･土のう袋等運搬 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 台 当り
金額： 内容：往復運搬距離L=20.6 km,4t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(伐採木･土のう袋等運搬)
4t積級 時間 0.69 

諸雑費
 式 1    

    ﾀｲﾔ損耗条件                       ：良好

*** 施工条件 ***
    往復運搬距離                      ：往復運搬距離L=20.6 km
    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格                   ：4t積級

（          1    台　当り 　　）
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 7年 1月 6日

単価適用地区 中央西土木事務所　２地区(中部地区)

工種区分 道路改良工事

ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理） 補正しない

技術者間接費の計上有無 計上しない

機器単体費の計上有無 計上しない

施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費） 一般交通影響有り（２）－２

除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正 補正しない

施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費） 一般交通影響有り（２）－２

堤頂20ｍの補正 補正しない

緊急工事の補正 補正しない

前払金支出割合 ３５％を超える（1.00）

契約保証に係る補正 金銭的保証

工事価格まるめ区分 万円まるめ

諸経費等率指定 率指定しない

現場環境改善費の計上有無 計上しない
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諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無 補正しない

週休２日の補正 現場閉所（通期）（補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(通期)」と表示）


