

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
残土処理 悪土	m3	3,000	明細表 第1号 ほか 処分費 見積
下水道用ポリエチレン管 片受直管 PE-SE φ75×5000	本		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
下水道用ポリエチレン管 プレートエント PE-SP φ75×5000	本		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
下水道用ポリエチレン管 曲管22 1/2° PE-22BS φ75	個		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
下水道用ポリエチレン管 曲管45° PE-45BS φ75	個		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
下水道用ポリエチレン管 カー PE-D φ75	個		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 PE-F φ75	個		明細表 第8号 R7.4月 WEB建設物価
調整金具 25mmまで	組	5,700	明細表 第18号 見積
調整リング RM90 (K) -50	個	24,300	明細表 第18号 見積
頂版 RMH120 (A) -130 (90)	個	165,800	明細表 第18号 見積

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
直壁 RMH120 (B) -1500	個	253,900	明細表 第18号 見積
直壁 RMH120 (C) -2400	個	379,500	明細表 第18号 見積
底版 RMH120 (P) -90	個	124,100	明細表 第18号 見積
PP整ハシコ [°] L=3300mm	式	150,500	明細表 第18号 見積
内止緊結加工費 内止緊結(3箇所・1目地)	箇所	17,900	明細表 第18号 見積
削孔費 削孔径φ〜210	箇所	7,400	明細表 第18号 見積
削孔費 削孔径φ260	箇所	10,400	明細表 第18号 見積
調整金具 50mmまで	組	11,000	明細表 第16号 見積
調整リンク [°] RM60 (K) -100	個	28,200	明細表 第16号 見積
頂版 RMH90 (A) -120 (60)	個	94,900	明細表 第16号 見積

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
直壁 RMH90 (B) -300	個	74,600	明細表 第16号 見積
直壁 RMH90 (C) -1500	個	208,900	明細表 第16号 見積
底版 RMH90 (P) -90	個	84,000	明細表 第16号 見積
PPハシコ [®] L=1500mm	式	68,600	明細表 第16号 見積
削孔費 削孔径 φ ~210	箇所	5,800	明細表 第16号 見積
削孔費 削孔径 φ 304	箇所	9,400	明細表 第16号 見積
管口目地材 主剤・硬化剤 (5kg)	kg	3,800	明細表 第16号 ほか 見積
インバートモルタル 1号用 (30kg)	式	27,600	明細表 第16号 見積
刃先制作取付費 鋼製方式 φ1800 外刃 57kg	個		単価表 第75号 R7.4月 積算資料 P.457
鋼製ケーシング [®] 鋼製方式 φ1800 12mm 555kg	m		単価表 第75号 R7.4月 積算資料 P.457

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
圧入機運転費 揺動式 φ1800 42kw 5.8t 2024年度版建設物価：推進工事中用機械器具等基礎価格表 P.288×損料率	時間		単価表 第61号 ほか 建設物価：基礎価格表2024年
仮設ケーシング損料 φ1800 仮設ケーシング 2024年度版建設物価：推進工事中用機械器具等基礎価格表 P.288×損料率	式		単価表 第76号 建設物価：基礎価格表2024年
円形覆工板賃料 T-25対応 φ1800 1.06t 1か月以下30日以内 2024年度版積算資料：推進工事中用機械器具等基礎価格表 P.244	枚		単価表 第83号 積算資料：基礎価格表2024年
円形覆工板整備料 T-25対応 φ1800 1.06t 1現場当たり整備料 2024年度版積算資料：推進工事中用機械器具等基礎価格表 P.244	枚		単価表 第83号 積算資料：基礎価格表2024年
鉄蓋(T-25) φ600 WA-63R-11A F8TS2Y-MIL	組	220,000	明細表 第16号 見積
調整駒 AJフレームホルダーホルト 緊結セット	組	3,050	明細表 第16号 ほか 見積
無収縮モルタル ハイシスター25kg	袋	6,600	明細表 第16号 ほか 見積
鉄蓋(T-25) φ900/φ600NC*(WA、G)12L F8TS2Y-MIL	組	900,800	明細表 第18号 見積
流入ハットフル SUS製 1.05m	箇所	95,000	明細表 第18号 見積
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	25,272	単価表 第7号

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	25,272	単価表 第8号
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	25,272	単価表 第9号
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	25,272	単価表 第10号
生コンクリート 30-18-25(20)	m3		施工P 第11号 R7.4月 WEB建設物価 P.108
再生砂 再生砂	m3		単価表 第5号 ほか R7.4月 WEB建設物価P.135
鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	組		単価表 第43号 Z017B41950
修理費及び損耗費	t	16,500	単価表 第21号 ほか (n+1)/2