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運搬工数量集計表

モノレール運搬

路線選定 平均地形勾配25° m 119.70 

ﾓﾉﾚーﾙ架設・撤去 平均地形勾配25° m 119.70 

ﾓﾉﾚーﾙ運転 ｺﾝｸﾘーﾄ 日 3.7 - 0.10 - 1.40 - 5.20 

ﾓﾉﾚーﾙ運転 土砂・砕石類 日 2.10 0.50 0.30 0.10 0.50 0.20 3.70 

ﾓﾉﾚーﾙ運転 その他諸資材 日 0.10 0.10 - 0.10 0.10 0.10 0.50 

合　　計
P 0.0～P 29.6 P 34.4～P 37.9 P 43.0～P 54.7

工種・規格 単位
名　　　　称
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( No.1 )

運搬工

ﾓﾉﾚーﾙ運搬

P 0.0～P 29.6

P 34.4～P 37.9

床止工(残土) 0.0

帯工(残土) 0.0

14.5

2.8

床堀(岩塊・玉石)

掘削(岩)

転石破砕

2.5 2.5 1.00

掘削(岩)

1.07÷11.9= 0.1 日

計算数量

15.8

16.7

3.2

埋め戻し

1.00

1.15

1.15

56.4

水
路
路
線

床堀(岩塊・玉石)

埋め戻し 2.4 1.00

残　土 1.9

流
用

0.5 0.6 1.15

転石破砕 1.0 1.2 1.15

　　土砂運搬量 P 34.4～P 37.9 名称 計算数量 流用土量 換算率

その他諸資材(体積)0.01÷10.6= 0.1 日

　ﾓﾉﾚーﾙ運転

1.94÷13.2=ｺﾝｸﾘーﾄ 0.1 日

砕石類 3.51÷13.2= 0.3 日

流用土(残土)1.90÷13.2=

　ﾓﾉﾚーﾙ運転日数

搬入土 7.7 0.90

流
用

床止工(残土)

帯工(残土)

12.6

1.2

1～4号

1号

不足土 6.9

不足土 20.7

水
路
路
線 1.00

名称 流用土量

15.8

換算率

流用土 1.9

　ﾓﾉﾚーﾙ架設・撤去 25度 119.70 ｍ

その他諸資材(重量)(95.24/1000)÷19.8= 0.1 日

砕石類 32.46÷15.2= 2.1 日

　　土砂運搬量 P 0.0～P 29.6

0.1 日

その他諸資材(重量)(0.00/1000)÷17.6= - 日

ｺﾝｸﾘーﾄ 56.89÷15.2= 3.7 日

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位 備　考

　ﾓﾉﾚーﾙ運転

　ﾓﾉﾚーﾙ運転日数

土砂(搬入土)7.70÷15.2= 0.5 日

その他諸資材(体積)

数　　量　　計　　算　　書

　路線選定 25度 119.70 ｍ
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( No.2 )

運搬工

ﾓﾉﾚーﾙ運搬

P 43.0～P 54.7

流用土(P43.0～P54.7) 1.9

搬入土 2.4 0.90

流
用

床止工(残土) 2.1 1～4号

帯工(残土) 0.0 1号

不足土 4.1

埋め戻し 15.7 1.00

1.15

掘削(岩) 0.3 0.3 1.15水
路
路
線

床堀(岩塊・玉石) 8.9 8.9 1.00

転石破砕 0.3 0.3

不足土 6.2

日

　　土砂運搬量 P 43.0～P 54.7 名称 計算数量 流用土量 換算率

　ﾓﾉﾚーﾙ運転

ｺﾝｸﾘーﾄ 17.39÷12.0= 1.4 日

砕石類 6.53÷12.0= 0.5 日

土砂(搬入土)2.40÷12.0= 0.2 日

その他諸資材(重量)(87.68/1000)÷16.4= 0.1 日

その他諸資材(体積)1.01÷9.8= 0.1 

　ﾓﾉﾚーﾙ運転日数

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位 備　考
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測点　P 0.0～P 29.6

名称 規格等 単位 階段水路 平滑水路 床張
1～4号
床止工

1号帯工 飛散防止 付帯 練石積 仮設 合計
参考

単位重量
(kg)

参　考
重　量
(kg)

参考
断面積
(m2)

参　考
体　積
(m3)

ｺﾝｸﾘーﾄ m3 18.51 1.25 0.11 32.12 3.67 1.03 0.20 56.89  -    -      -    -      

型枠 m2 126.05 5.36 85.05 25.12 14.06 0.13 255.77 -    -      -    -      

基礎栗石 0.20m m2 32.01 32.01  -    -      -    -      

砕石 m3 0.45 0.45   -    -      -    -      

Φ50 m 27.53 27.53  0.350   9.6     0.003   0.08    

Φ65 m 1.10 0.40 1.50   0.525   0.8     0.005   0.01    

Vuφ65 m 2.70 2.70   0.825   2.2     0.005   0.01    

Vuφ75 m 5.90 5.60 11.50  1.150   13.2    0.006   0.07    

Vuφ100 m -    1.725   -      0.010   -      

鉄筋 kg 9.94 9.94   -    9.9     -    -      

ｺﾙｹ゙ ﾄー Φ1000(半円) m 2.00 2.00   42.650  85.3    -    -      

ﾊ゚ｲﾌ゚ Φ150 m 36.00 36.00  1.040   37.4    0.025   0.90    

運搬数量 ﾓﾉﾚーﾙ運転歩掛 1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

ｺﾝｸﾘーﾄ 56.89  m3 　1日当たり運搬量 　Cm＝t1＋t2

砕石類 32.46  m3 360×ｑ 　　Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回)

その他諸資材(重量) 95.2   kg Cm 　　t1:積込み、荷下し時間(min/回)

その他諸資材(体積) 1.07   m3 　　Q:1日当たり運搬量(m3/日、t/日) 　　t2:運搬時間(min/回)

　　q:1ｻｲｸﾙ当たり運搬量(m3/回、t/回)

　 Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回) 各資材の1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

参考数値 ｺﾝｸﾘーﾄ 　Cm＝4.0＋3.1＝ 7.1min

名称 規格等 単位 参考単位重量 参考外径 ｺﾝｸﾘーﾄ　Q＝360×0.3÷7.1＝ 15.2m3/日 土砂・石材 　Cm＝4.0＋3.1＝ 7.1min

Φ50 m 14kg/束 60mm 土砂・石材 　Q＝360×0.3÷7.1＝ 15.2m3/日 その他諸資材 　Cm＝6.0＋3.1＝ 9.1min

Φ65 m 21kg/束 76mm その他諸資材(重量) 　Q＝360×0.5÷9.1＝ 19.8 t/日

Vuφ65 m 3.3kg/4m 76mm その他諸資材(体積) 　Q＝360×0.3÷9.1＝ 11.9m3/日 t1:積込み、荷下し時間

Vuφ75 m 4.6kg/4m 89mm

Vuφ100 m 6.9kg/4m114mm

ｺﾙｹ゙ ﾄー Φ1000 m 85.3kg/m - 0.3m3/回

ﾊ゚ｲﾌ゚ Φ150 m 5.2kg/5m179mm 0.3m3/回

1.集水管は4mが10本当りで1束とする。 500kg/回

2.金属製品については重量を採用する。 0.3m3/回  t2:運搬時間

3.単位重量が1.667t/m3以下のものについては  t2＝2L÷V＝2×70.4/45＝ 3.1min

  体積を採用する。

　(500kg÷0.3m3=1667kg/m3=1.667t/m3) 　L:運搬距離(m:ﾚーﾙ長) 70.4 m

　V:走行速度(m/min) 45 m/min

　※運搬距離は図面参照。

　　Q＝

その他諸資材(重量)

その他諸資材(体積)

(m3/日、t/日)

ｺﾝｸﾘーﾄ

土砂・石材

4.0

4.0

6.0

集水管

水抜管 積込み、荷下し時間(min/回)資材

ｺﾝｸﾘーﾄ資材 運搬量(q)

土砂・石材

その他諸資材

水抜管

集水管
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測点　P 34.4～P 37.9

名称 規格等 単位 階段水路 平滑水路 床張 床止工 帯工 飛散防止 付帯 練石積 仮設 合計
参考

単位重量
(kg)

参　考
重　量
(kg)

参考
断面積
(m2)

参　考
体　積
(m3)

ｺﾝｸﾘーﾄ m3 1.65   0.11  0.18  1.94   -    -      -    -      

型枠 m2 8.88   1.38  10.26  -    -      -    -      

基礎栗石 0.20m m2 3.51   3.51   -    -      -    -      

砕石 m3 -    -    -      -    -      

Φ50 m 3.67   3.67   0.350   1.3     0.003   0.01    

Φ65 m -    0.525   -      0.005   -      

Vuφ65 m -    0.825   -      0.005   -      

Vuφ75 m -    1.150   -      0.006   -      

Vuφ100 m -    1.725   -      0.010   -      

鉄筋 kg -    -    -      -    -      

ｺﾙｹ゙ ﾄー m -    42.650  -      -    -      

ﾊ゚ｲﾌ゚ m -    1.040   -      0.025   -      

運搬数量 ﾓﾉﾚーﾙ運転歩掛 1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

ｺﾝｸﾘーﾄ 1.94   m3 　1日当たり運搬量 　Cm＝t1＋t2

砕石類 3.51   m3 360×ｑ 　　Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回)

その他諸資材(重量) -     kg Cm 　　t1:積込み、荷下し時間(min/回)

その他諸資材(体積) 0.01   m3 　　Q:1日当たり運搬量(m3/日、t/日) 　　t2:運搬時間(min/回)

　　q:1ｻｲｸﾙ当たり運搬量(m3/回、t/回)

　 Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回) 各資材の1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

参考数値 ｺﾝｸﾘーﾄ 　Cm＝4.0＋4.2＝ 8.2min

名称 規格等 単位 参考単位重量 参考外径 ｺﾝｸﾘーﾄ　Q＝360×0.3÷8.2＝ 13.2m3/日 土砂・石材 　Cm＝4.0＋4.2＝ 8.2min

Φ50 m 14kg/束 60mm 土砂・石材 　Q＝360×0.3÷8.2＝ 13.2m3/日 その他諸資材 　Cm＝6.0＋4.2＝ 10.2min

Φ65 m 21kg/束 76mm その他諸資材(重量) 　Q＝360×0.5÷10.2＝ 17.6 t/日

Vuφ65 m 3.3kg/4m 76mm その他諸資材(体積) 　Q＝360×0.3÷10.2＝ 10.6m3/日 t1:積込み、荷下し時間

Vuφ75 m 4.6kg/4m 89mm

Vuφ100 m 6.9kg/4m114mm

ｺﾙｹ゙ ﾄー Φ1000 m 85.3kg/m - 0.3m3/回

ﾊ゚ｲﾌ゚ Φ150 m 5.2kg/5m179mm 0.3m3/回

1.集水管は4mが10本当りで1束とする。 500kg/回

2.金属製品については重量を採用する。 0.3m3/回  t2:運搬時間

3.単位重量が1.667t/m3以下のものについては  t2＝2L÷V＝2×94.6/45＝ 4.2min

  体積を採用する。

　(500kg÷0.3m3=1667kg/m3=1.667t/m3) 　L:運搬距離(m:ﾚーﾙ長) 94.6 m

　V:走行速度(m/min) 45 m/min

　※運搬距離は図面参照。(L=70.4+24.2=94.6m)

その他諸資材(重量)

その他諸資材(体積)

ｺﾝｸﾘーﾄ 土砂・石材 4.0

土砂・石材 その他諸資材 6.0

積込み、荷下し時間(min/回)

資材 運搬量(q) ｺﾝｸﾘーﾄ 4.0

　　Q＝ (m3/日、t/日)

水抜管 資材

集水管

水抜管

集水管
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測点　P 43.0～P 54.7

名称 規格等 単位 階段水路 平滑水路 床張
5～6号
床止工

帯工 飛散防止 付帯 練石積 仮設 合計
参考

単位重量
(kg)

参　考
重　量
(kg)

参考
断面積
(m2)

参　考
体　積
(m3)

ｺﾝｸﾘーﾄ m3 3.21   0.25  13.67 0.08  0.18  17.39  -    -      -    -      

型枠 m2 21.66  39.32 1.10  1.38  63.46  -    -      -    -      

基礎栗石 0.20m m2 6.53   6.53   -    -      -    -      

砕石 m3 -    -    -      -    -      

Φ50 m 4.73   4.73   0.350   1.7     0.003   0.01    

Φ65 m -    0.525   -      0.005   -      

Vuφ65 m 1.00  1.00   0.825   0.8     0.005   0.01    

Vuφ75 m 1.30  1.30   1.150   1.5     0.006   0.01    

Vuφ100 m -    1.725   -      0.010   -      

鉄筋 kg 2.38  2.38   -    2.4     -    -      

ｺﾙｹ゙ ﾄー m 2.00  2.00   42.650  85.3    -    -      

ﾊ゚ｲﾌ゚ m 39.00 39.00  1.040   40.6    0.025   0.98    

運搬数量 ﾓﾉﾚーﾙ運転歩掛 1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

ｺﾝｸﾘーﾄ 17.39  m3 　1日当たり運搬量 　Cm＝t1＋t2

砕石類 6.53   m3 360×ｑ 　　Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回)

その他諸資材(重量) 87.7   kg Cm 　　t1:積込み、荷下し時間(min/回)

その他諸資材(体積) 1.01   m3 　　Q:1日当たり運搬量(m3/日、t/日) 　　t2:運搬時間(min/回)

　　q:1ｻｲｸﾙ当たり運搬量(m3/回、t/回)

　 Cm:1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(min/回) 各資材の1ｻｲｸﾙ当たりの所要時間(Cm)

参考数値 ｺﾝｸﾘーﾄ 　Cm＝4.0＋5.0＝ 9.0min

名称 規格等 単位 参考単位重量 参考外径 ｺﾝｸﾘーﾄ　Q＝360×0.3÷9.0＝ 12.0m3/日 土砂・石材 　Cm＝4.0＋5.0＝ 9.0min

Φ50 m 14kg/束 60mm 土砂・石材 　Q＝360×0.3÷9.0＝ 12.0m3/日 その他諸資材 　Cm＝6.0＋5.0＝ 11.0min

Φ65 m 21kg/束 76mm その他諸資材(重量) 　Q＝360×0.5÷11.0＝ 16.4 t/日

Vuφ65 m 3.3kg/4m 76mm その他諸資材(体積) 　Q＝360×0.3÷11.0＝ 9.8m3/日 t1:積込み、荷下し時間

Vuφ75 m 4.6kg/4m 89mm

Vuφ100 m 6.9kg/4m114mm

ｺﾙｹ゙ ﾄー Φ1000 m 85.3kg/m - 0.3m3/回

ﾊ゚ｲﾌ゚ Φ150 m 5.2kg/5m179mm 0.3m3/回

1.集水管は4mが10本当りで1束とする。 500kg/回

2.金属製品については重量を採用する。 0.3m3/回  t2:運搬時間

3.単位重量が1.667t/m3以下のものについては  t2＝2L÷V＝2×112.4/45＝ 5min

  体積を採用する。

　(500kg÷0.3m3=1667kg/m3=1.667t/m3) 　L:運搬距離(m:ﾚーﾙ長) 112.4 m

　V:走行速度(m/min) 45 m/min

　※運搬距離は図面参照。(L=70.4+24.2+17.8=112.4m)

その他諸資材(重量)

その他諸資材(体積)

ｺﾝｸﾘーﾄ 土砂・石材 4.0

土砂・石材 その他諸資材 6.0

水抜管 資材 積込み、荷下し時間(min/回)

資材 運搬量(q) ｺﾝｸﾘーﾄ 4.0

　　Q＝ (m3/日、t/日)

集水管

水抜管

集水管



7 / 8 ページ

仮設工数量集計表

水替工

排水ﾎ゚ﾝﾌ゚設置・撤去 Φ50 回 1.00 1.00 

排水ﾎ゚ﾝﾌ゚運転 Φ50 日 45.00 45.00 

仮設排水ﾊ゚ｲﾌ゚設置・撤去 Φ150 m 75.0 75.00 

落石防護工

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,支柱 m 10.00 10.00 

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,立木 m 10.00 10.00 

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,立木,転用 m 10.00 10.00 

工種・規格 単位
名　　　　称

合　　計
P0.0～P54.7
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( No.1 )

仮設工

ｍ

落石防護

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,支柱 10.00 ｍ

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,立木 10.00 ｍ

仮設落石防護ネット設置・撤去 H2.0m,50KJ,立木,転用 10.00 

　排水ﾎ゚ﾝﾌ゚設置・撤去 Φ50 P 0.0～P 29.6,P 34.4～P 37.9,P 43.0～54.7 1.00 回

　排水ﾊ゚ｲﾌ゚設置・撤去 Φ150 36.0+39.0= 75.00 ｍ

　排水ﾎ゚ﾝﾌ゚運転 Φ50 45.00 日

備　考

水替工

単位

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量


