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橋　　　名

橋　　　種

型　　　式

橋　　　長

全　幅　員

荷　　　重

角　　　度

基　　　礎

橋梁諸元

不 明

直接基礎

地覆0.250m+歩道5.700m+地覆0.250m=6.200m

桁　　　長

80°00′00″

8.600m

8.500m

単純鋼H桁橋

鋼道路橋

無名橋

架 橋 年 度 平成3年(1991年)
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コンクリート舗装RC床版

鋼製残存型枠(デッキプレート)

鋼H桁
(300X300X10X15)

50 50

50 50

23
0

5
0

1 1

図示

現況橋梁一般図

高知県吾川郡いの町清水上分
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補　修　工　一　覧　表

 上部工

 補 修 工 法  備　考 部　位

舗装打替工

伸縮装置取替工
 橋　面

充填工

塗替塗装工

水切り設置工

上部工:塗替塗装工、充填工、水切り設置工

舗装打替工

伸縮装置取替工 伸縮装置取替工

上部工：塗替塗装工、水切り設置工

舗
装

打
替

工

伸
縮
装

置
取
替

工

伸
縮
装

置
取
替

工

充填工

左 岸 右 岸

主桁,横桁

G2桁A2端部

地覆側面両側

A1,A2

A1橋台背面
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水切り設置工

水切り設置工

塗替塗装工

充填工

鋼H桁
(300X300X10X15)
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図示

補修一般図

高知県吾川郡いの町清水上分
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農山漁村地域整備交付金事業程野支線
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横桁 S=1:3
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L-50X50X6

・1m当たり塗装面積    :0.20m2

・桁本数              :N=3本

補修詳細図(その1)
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塗替塗装工

塗替塗装工

塗替塗装工

主桁
H-300X300X10X15

横桁
L-50X50X6

塗替塗装工

53
40

主桁
H-300X300X10X15

横桁
L-50X50X6

Rc-I塗装系

鋼　部　材

塗替塗装工詳細図

塗装仕様　　(Rc-I塗装系/スプレー)

塗装工程 塗料名 使用量
(g/m2) 塗装間隔

素地調整 1種（ブラスト） 4時間以内

1日～10日

240

170

140

弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

下塗

中塗

上塗

240下塗

1日～10日

1日～10日

1日～10日
弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗

600有機ジンクリッチペイント防食下地

※）塗替塗装工は、塗膜剥離剤を使用し塗膜撤去を行い、Rc-I(スプレー)
    を実施する。

30
5

530 7440 530
8500

剥離剤による塗膜除去

素地調整(1種ケレン)

有機ジンクリッチペイント
600g/m2

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
240g/m2

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
240g/m2

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗
170g/m2

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗
140g/m2

540540

横　桁 m2 2.9

主　桁 73.6m2

塗替塗装工数量表

合　計 m2

Rc-I塗装系

摘要単位 数量項目

76.5

左 岸 右 岸

注　記

　1.寸法、形状は工事に先立ち再計測、再確認を実施し、

　　補修寸法・数量に反映させること。

　2.工事発注に先立ち、塗膜成分調査を実施し、補修内容に

　　反映させること。

50 50

50 50

　=面取り(R=2mm以上)

面取り工

主桁 横桁

・桁1本当たり面取り数  :4箇所

・1箇所当たり延長

・桁本数               :N=6本

・桁1本当たり面取り数  :1箇所

・1箇所当たり延長      :3.51m

・桁本数               :N=3本

1 2

3 4

:8.50m・1～2
:7.44m・3～4

主桁
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3
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S=1:10

H-300X300X10X15

・1m当たり塗装面積    :1.48m2

・桁本数              :N=6本
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充填工

1

2 3

4

主桁
H-300X300X10X15

注　記

　1.寸法、形状は工事に先立ち再計測、再確認を実施し、

　　補修寸法・数量に反映させること。

G2

上フランジ(下面)

Web(上流側)

Web(下流側)

G3

上フランジ(下面)

Web(上流側)

Web(下流側)

1

1

2 3

4

番号 W(mm) L(mm) 面積(m2)

1 120 120 0.014

2 50 50 0.003

3 50 50 0.003

4 100 80 0.008

合計 0.03

断面欠損(孔)

S=1:30主桁展開図

充填工 数量表

注）

 1.施工前に必ず現地寸法を確認し、塗装範囲及び数量調査を協議のうえ施工すること。

 2.図中詳細寸法は現地計測のうえ決定すること。

 3.施工時の交通規制は、可能な限り供用可能とすること。

 4.パテ補修部の素地調整については2種ケレン以上とし、旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させること。

1　素地調整 旧塗膜・さび除去、脱脂、清掃

標準使用量×回数 養生時間使用材料施工工程

2　下地材 浸透性錆固定材

2種ケレン以上
4時間以内

鋼材減肉部パテ補修工　標準施工仕様

3　パテ補修工 セラミック金属補修特殊パテ
乾燥後4時間以内

項　　目

引張接着強さ

耐磨耗性(磨耗輪法)

試験結果

52.0mg

23.6N/mm2

耐塩水噴霧試験 24,000時間変化なし

ロックウェル硬度Rスケール 115

セラミック金属補修パテ(E)材　基本物性

 5.ケレン困難箇所にのみ下地材併用とする。（適切ケレン箇所においては下地材不要）

 6.素地調整後から下地材までの時間は4時間以内・速やかに行うこと。

 7.下地材施工前に塗布面の水分・油分汚れはあらかじめ十分に除去すること。

 8.使用する塗装材は、上述基本物性の塗装材を使用し、材料の取扱い注意事項に留意すること。

セラミック金属パテ補修工

0.2kg/m2×1回（－μm）

セラミック金属補修特殊パテ(E)材
(ラスタッフ(E)1100相当品)

プラスチック系板材(専用メッシュテープ)
孔径の大きな箇所

塗替塗装工

素地調整(2種ケレン以上)
※塗替塗装工で実施

※「1 素地調整」は、塗替塗装工で実施する。
※「2 下地材」は、1種ケレンで施工するため不要となる。

※素地調整、塗替塗装工は他の補修箇所と併せて施工すること。
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注　記

　1.寸法、形状は工事に先立ち再計測、再確認を実施し、

　　補修寸法・数量に反映させること。

A1 A2

A部

補修詳細図(その3)
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S=1:30断 面 図

水切り設置工

水切り設置工 水切り設置工
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B部

注記：1．シーリング充填溝にシーリング材を充填して施工すること

アンカーボルト

水切り板

品　　　名符号

1

2

寸　　　　法

85x55x5x1500

M8x90(B,N,特W,SW)

材　質 数  量

FRP

3

1

SUS

1500

ケミカルアンカー3 8x70(R-8N) 3樹脂

水切り板詳細図

1.5m当りの数量

FRP水切り R型
S=1:5

S=1:5A部詳細図

3-40×12
長孔　

シーリング充填溝

50 50

水切り設置工 L=8500

1 1

図示

補修詳細図(その3)

高知県吾川郡いの町清水上分

いの町令和6年度
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B部詳細図 S=1:2

工 種 種　別 規　  格 単位 数 量 備 考

水切り設置工

水切り設置工 FRP水切り R型 m 17.0

水切り板 85×55×5 FRP m

アンカーボルト M8×90(B,N,特W,SW) SUS 個 34

ケミカルアンカー 8×70(R-8N) 個 34

シーリング材 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 kg 1.1

鉄筋探査 横向き m2 3.4

水切り設置工 数量表

17.0
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