
6い管工第9号

伊野中央公園整備工事

数量計算書

(実施設計)

いの町役場　管財契約課



設計数量総括表
設計書名：伊野中央公園整備工事設計
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

3.55 

0.46 

0.01 

1.30 

0.01 

1.2  

1.2  

1.2  

1.1  

23.9  

嵩上げ工

フェンス設置工

メッシュフェンス UN-A1000L-50 m

埋戻 m3

残土処理 m3

掘削(土砂/94K) 小規模 m3

床掘 14K m3

メッシュフェンス
設置工

作業土工

カッター目地 t=10mm m 欠損

はつり工 m3 欠損

構造物補修工(断
面修復工)

左官工法(ポリマーセメン
トモルタル,鉄筋ケレン含
まない)

左官工法 ポリマーセメントモルタル m3 欠損

充てん工法 可とう性エポキシ樹脂充填 m ひびわれ

充填材
エポキシ樹脂,ロス率含ま
ない kg ひびわれ

6い管工第9号

構造物補修工(ひ
び割れ補修工)

充てん工法(可とう性エポ
キシ樹脂充填)



設計数量総括表
設計書名：伊野中央公園整備工事設計
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1.6  

11.0  

24    

50    

14    

96    

96    

0.4  

6    

2    

1    東屋 PCギ木東屋3型G30N同等品 基

テーブルベンチセ
ット

公園付帯施設工

東屋

排水対策工 箇所

切り欠き 箇所

排水対策工

排水対策工

排水構造物工

U字溝 180用 m

あと施工アンカー
PG-13N同等品,接着系(D13
用),打込み方式 本

削孔
電動ハンマドリル,削孔径1
6mm,削孔深150mm 孔

通し筋 SD345 D13,L=50.0m kg

かぶせ筋 SD345 D13,L=0.3m,N=48本 kg

型枠 一般型枠,無筋構造物 m2

差し筋
SD345 D13,L=0.25m @500,N
=96本 kg

コンクリート
18-8-25,鉄筋構造物,人力
打設 m3



設計数量総括表
設計書名：伊野中央公園整備工事設計
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

3    

1    

1    

23.9  

1    

1    

1    

2    

7    

6    

5    樹木剪定 本

樹木抜根 本

樹木伐採 本

物置 B2.8xD1.8xH2.0 基

支柱 CP16-19-700 本

花壇 H200 箇所

砂場撤去 5.2x5.8 箇所

構造物取壊し工

ブロック塀 H800 m

防災備蓄倉庫 ND-4422同等品 基

撤去工

スプリングシーソ
ー I-303同等品 基

防災備蓄倉庫

かまどベンチ BB001B-SM-H1-CK同等品 台

公園遊具

テーブルベンチセ
ット

PCギ木テーブルベンチセッ
ト4号同等品 基

防災ベンチ



設計数量総括表
設計書名：伊野中央公園整備工事設計
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

3.0  

0.5  

3.1  

3.1  

0.7  

0.7  

181.7  

115.2  

22.8  

22.6  

2.3  

2.4  

4.4  

基礎コンクリート
型枠 m2

コンクリート σck≧18N/mm2 m3

砕石基礎
再生砕石径40mm以下,t=20c
m m2

基礎コンクリート σck≧18N/mm2 m3

基面整正 m2

汚水貯留槽

床掘 14K m3

埋戻 B4-B m3

汚水貯留施設工

作業土工

殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規
模),DID区間無し,運搬距離
：3.5km以下 m3 (株)近澤建設想定

殻処分 As処分量 m3 (株)近澤建設想定

殻運搬

無筋コンクリート,機械積
込,DID区間無し,運搬距離
：3.3km以下 m3 (株)近澤建設想定

殻処分 無筋コンクリート処分量 m3 (株)近澤建設想定

石積取壊し 粒径600mm想定 m2

殻運搬

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3



設計数量総括表
設計書名：伊野中央公園整備工事設計
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

27.5  

2.7  

1.3  

10    

1    

10    

58.7  

8.8  

58.7  

18    

120    

1    物置 ND-2919同等品 基

物置移設

物置

仮囲い m
(参考図)施工計画図(5/6)
想定

仮設工

仮設工

建屋固定部

建屋固定部 箇所

コンクリート 18-8-20,W/C=60%以下 m3

溶接金網 φ6,150x150mm m2

コンクリート舗装

再生砕石 RC-40,t=15cm m2

流入孔 φ200,T-8 箇所

付帯工

電気防蝕用マグネ
シウム陽極棒

MAGNAP-2 M-56R200型(同等
品) 本

点検孔 φ660,T-8 箇所

現場塗装工
内面塗装工,エポキシ樹脂
系塗料 m2

現場塗装工
外面塗装工,変性エポキシ
樹脂系塗料 m2

汚水貯留槽

鋼製貯留槽(ボックスカル
バート型),1900×2250×95
00 基

現場溶接工 m



数量集計表
種　別：構造物補修工(ひび割れ補修工)
規　格：充てん工法(可とう性エポキシ樹脂充填)

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 側溝補修工 合　計 摘　要

3.55 3.55 

0.46 0.46 

充てん工法 可とう性エポキシ樹脂充填 m ひびわれ

充填材
エポキシ樹脂,ロス率含ま
ない kg ひびわれ



一般計算書
種　　別：構造物補修工(ひび割れ補修工)
ブロック：側溝補修工
区　　分：

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
充てん工法

可とう性エポキシ
樹脂充填

3.55 m
充填材

1m当り0.130kg
エポキシ樹脂,ロ 3.55×0.130=0.462
ス率含まない 0.46 kg



数量集計表
種　別：構造物補修工(断面修復工)
規　格：左官工法(ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン含まない)

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 側溝補修工 合　計 摘　要

0.01 0.01 

1.30 1.30 

0.01 0.01 はつり工 m3 欠損

左官工法 ポリマーセメントモルタル m3 欠損

カッター目地 t=10mm m 欠損



一般計算書
種　　別：構造物補修工(断面修復工)
ブロック：側溝補修工
区　　分：

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
左官工法

ポリマーセメント
モルタル

V=0.009 0.01 m3
カッター目地

カッター延長=幅+長さ
t=10mm (0.3+0.2+0.15)×2=1.300

1.30 m
はつり工

左官工法体積より

0.01 m3



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1.2  1.2  

1.2  1.2  

1.2  1.2  

1.1  1.1  

埋戻 m3

残土処理 m3

掘削(土砂/94K) 小規模 m3

床掘 14K m3



一般計算書
種　　別：作業土工

6い管工第9号



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表
6い管工第9号

掘削

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

16.2  0.1  0.05 0.8  

7.7  0.0  0.05 0.4  

小　　計 23.9  1.2  

合　　計 23.9  1.2  

P.0

P.16.2

P.23.9



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表
6い管工第9号

床掘

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

16.2  0.1  0.05 0.8  

7.7  0.0  0.05 0.4  

小　　計 23.9  1.2  

合　　計 23.9  1.2  

P.0

P.16.2

P.23.9



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表
6い管工第9号

埋戻

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

16.2  0.1  0.05 0.8  

7.7  0.0  0.05 0.4  

小　　計 23.9  1.2  

合　　計 23.9  1.2  

P.0

P.16.2

P.23.9



一般計算書
種　　別：作業土工

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
残土処理

【残土処理】
土量の変化率(C)=0.90(土砂)
1.2×0.90=1.08 1.1  m3



数量集計表
種　別：フェンス設置工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

23.9  23.9  メッシュフェンス UN-A1000L-50 m



一般計算書
種　　別：フェンス設置工

6い管工第9号



数量調書

名　称：メッシュフェンス 単　位：m
6い管工第9号

測　　点 数 量 摘　　要

23.9  

小　　計 23.9  

合　　計 23.9  

P.0～P.23.9



単位数量計算書
細　　別：メッシュフェンス
規　　格：UN-A1000L-50 10.0  m当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
メッシュフェンス

L=10.0m
UN-A1000L-50

10.0  m



数量集計表
種　別：嵩上げ工
規　格：

6い管工第9号
嵩上げコンクリ

細　別 規　格 単位 ート          合　計 摘　要

1.6  1.6  

11.0  11.0  

24    24    

50    50    

14    14    

96    96    

96    96    削孔
電動ハンマドリル,削孔径1
6mm,削孔深150mm 孔

かぶせ筋 SD345 D13,L=0.3m,N=48本 kg

あと施工アンカー
PG-13N同等品,接着系(D13
用),打込み方式 本

差し筋
SD345 D13,L=0.25m @500,N
=96本 kg

通し筋 SD345 D13,L=50.0m kg

コンクリート
18-8-25,鉄筋構造物,人力
打設 m3

型枠 一般型枠,無筋構造物 m2



一般計算書
種　　別：嵩上げ工
ブロック：嵩上げコンクリート
区　　分：

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：嵩上げ工
ブロック：嵩上げコンクリート
区　　分：



一般計算書
種　　別：嵩上げ工
ブロック：嵩上げコンクリート
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
根拠図



一般計算書
種　　別：嵩上げ工
ブロック：嵩上げコンクリート
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

嵩上げコンクリート天端幅　        　W=0.30  

【嵩上げコンクリート高】
嵩上げコンクリート高さ(P.0)　   　  H1=0.20
嵩上げコンクリート高さ(P.10)    　  H2=0.22 
嵩上げコンクリート高さ(P.20)    　  H4=0.24 
嵩上げコンクリート高さ(P.23.9) 　   H5=0.27 
切り欠き部の嵩上げコンクリート高さ  H6=0.02 

【嵩上げコンクリート延長】
A1ブロック延長　 　　　　　　　　   L1=10.0　
A2ブロック延長　 　　　　　　　　   L2=10.0　
A3ブロック延長　 　　　　　　　　   L3=3.9　
総延長　　　　　　　　　　　  　    L=10.0+10.0+3.9 

【切り欠き】
嵩上げコンクリート高さ(P.11.6)    　 H3=0.22  
切り欠き幅　　　　　　　　　　　　 　L4=0.2

コンクリート
A1起点側断面積

18-8-25,鉄筋構造 0.30×0.20=0.060
物,人力打設 A1終点側断面積

0.30×0.22=0.066
A2起点側断面積
0.30×0.22=0.066
A2終点側断面積
0.30×0.24=0.072
A3起点側断面積
0.30×0.24=0.072
A3終点側断面積
0.30×0.27=0.081

A1=1/2×(0.060+0.066)×10.0=0.630
A2=1/2×(0.066+0.072)×10.0=0.690
A3=1/2×(0.072+0.081)×3.9=0.298

切り欠き部の嵩上げコンクリート=0.30×0.02×0.2=0.001

【控除】
切り欠き部=0.30×0.22×0.2=0.013

合計=0.630+0.690+0.298+0.001-0.013=1.606 1.6  m3



一般計算書
種　　別：嵩上げ工
ブロック：嵩上げコンクリート
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
型枠

A1(前面側)=      1/2×(0.20+0.22)×10.0=2.100
一般型枠,無筋構 A2(前面側)=      1/2×(0.22+0.24)×10.0=2.300
造物 A3(前面側)=      1/2×(0.24+0.27)×3.9=0.995

A1(背面側)=      1/2×(0.20+0.22)×10.0=2.100
A2(背面側)=      1/2×(0.22+0.24)×10.0=2.300
A3(背面側)=      1/2×(0.24+0.27)×3.9=0.995

切り欠き部の嵩上げコンクリート(前面側)=
                           0.02×0.2=0.004
切り欠き部の嵩上げコンクリート(背面側)=
                           0.02×0.2=0.004

嵩上げコンクリート部(小口)=      
　　　　　　　　        　 0.20×0.30=0.060
                           0.27×0.30=0.081

切り欠き部(小口)=        0.22×0.30=0.066
　　　　　　　　　　       0.22×0.30=0.066

【控除】
切り欠き部(前面側)=　　　0.22×0.2=0.044
切り欠き部(後面側)=      0.22×0.2=0.044

2.100+2.300+0.995+0.004+2.100+2.300+0.995+0.004+0.060+0.081+
0.066+0.066-0.044-0.044=10.983 11.0  m2

差し筋
L5=250mm

SD345 D13,L=0.25 単位質量(D13)=0.995kg/m
m @500,N=96本 N1=23.9/0.5

N=48×2
250/1000×0.995×96=24 24    kg

通し筋
L6=9.0×4+7.0×2=50.0m

SD345 D13,L=50.0 単位質量(D13)=0.995kg/m
m

50×0.995=50 50    kg
かぶせ筋

L7=300mm
SD345 D13,L=0.3m 単位質量(D13)=0.995kg/m
,N=48本 N2=48本

300/1000×0.995×48=14 14    kg
あと施工アンカー

差し筋箇所
PG-13N同等品,接 N3=96本          
着系(D13用),打込
み方式 96    本
削孔

差し筋箇所
電動ハンマドリル N4=96孔
,削孔径16mm,削孔
深150mm 96    孔



数量集計表
種　別：排水構造物工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

0.4  0.4  U字溝 180用 m



一般計算書
種　　別：排水構造物工

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
U字溝

180用

根拠図より
L1=0.4m 0.4  m



単位数量計算書
細　　別：U字溝
規　　格：180用 10.0  m当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
床掘

略図より
14K 0.350×1.250×10=4.4

4.4  m3
埋戻

略図より
4.4-(0.099×10)=3.4

3.4  m3
床均

略図より
T 0.39×10=3.9

3.9  m3
プレキャストU字
溝 JIS A5372より

10/0.6=17
17    個

敷モルタル
JIS A5372より

1:3 0.190×0.030×10=0.1
0.1  m3

砕石基礎
JIS A5372より

再生砕石径40mm以 0.39×10=3.9
下，t=10cm 3.9  m2
側溝蓋

10/1.0=10
U字溝 180用

10    枚



数量集計表
種　別：排水対策工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

6    6    

2    2    

排水対策工 箇所

切り欠き 箇所



一般計算書
種　　別：排水対策工

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
根拠図

排水対策工
根拠図より
N=6箇所

6    箇所
切り欠き

根拠図より
N1=2箇所

2    箇所



単位数量計算書
細　　別：排水対策工
規　　格： 1.00 箇所当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
床掘

略図より
14K 0.45×0.13×2.1=0.12

0.1  m3
埋戻

略図より
0.12-0.15×2×0.13×2.1=0.04

0.04 m3
床均

略図より
T 0.15×2×2.1=0.63

0.6  m2
残土処理

土量の変化率(C)=0.90(土砂)
0.12-0.04×0.90=0.08

0.1  m3
舗装版切断工

2.1×2=4.2
t=120mm想定

4.2  m
舗装版破砕工

0.45×2.1=0.95
t=120mm想定

1.0  m2
地先境界ブロック
C 2.1×2=4.2

150x150x600 4.2  m



単位数量計算書
細　　別：排水対策工
規　　格： 1.00 箇所当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
側溝蓋

2.1/1.0=2
U字溝 150用

2    枚
再生砕石

0.1×0.15×2.1×2=0.06
RC-40

0.1  m3



単位数量計算書
細　　別：切り欠き
規　　格： 1.00 箇所当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
カッター目地

略図より
t=50mm 0.050×4+0.150×2+0.190×2=0.88

0.9  m
はつり工

略図より
0.050×0.150×0.190=0.001

0.001 m3



数量集計表
種　別：東屋
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1    1    東屋 PCギ木東屋3型G30N同等品 基



一般計算書
種　　別：東屋

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：東屋

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
東屋

根拠図より
PCギ木東屋3型G30 N=1基
N同等品 1    基



単位数量計算書
細　　別：東屋
規　　格：PCギ木東屋3型G30N同等品 1.00 基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
東屋

N=1基
PCギ木東屋３型G3
0N 1    基
東屋(据付費)

N=1基

1    式
東屋(付帯工)

N=1基

1    式
床掘

略図より
14K 0.900×2.200×2.200×4=17.4

0.450×5.200×0.800=1.9
0.450×(2.200+2.200)×0.800=1.6

17.4+1.9+1.6=20.9

20.9  m3



単位数量計算書
細　　別：東屋
規　　格：PCギ木東屋3型G30N同等品 1.00 基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
埋戻

略図より
東屋
1.400×1.400×0.150×4=1.18
1.400×1.400×0.050×4=0.39
1.200×1.200×0.600×4=3.46
(0.200/2)^2×π×0.100×4=0.01

テーブルベンチセット単位数量計算書略図より
テーブル
0.350×0.850×0.100×2=0.06
0.350×0.850×0.050×2=0.03
0.250×0.750×0.210×2=0.08
0.100×0.150×0.090×4=0.01
ベンチ
0.400×0.500×0.100×4=0.08
0.400×0.500×0.050×4=0.04
0.300×0.400×0.110×4=0.05
0.150×0.205×0.090×4=0.01

20.9-(1.18+0.39+3.46+0.01+0.06+0.03+0.08+0.01+0.08+0.04+0.05
+0.01)=15.50 15.5  m3

残土処理
土量の変化率(C)=0.90(土砂)
20.9-15.50×0.90=7.0

7.0  m3
栗石

略図より
径50～150mm 1.400×1.400×0.150×4=1.2

1.2  m3
均しコンクリート

略図より
1.400×1.400×0.050×4=0.4

0.4  m3
コンクリート工

略図より
1.200×1.200×0.600×4-0.3×0.3×0.43×4=3.3

3.3  m3
型枠

略図より
(1.200×0.600×2+1.200×0.600×2+0.3×0.43×4+0.3×0.3)×4=
13.9 13.9  m2

鉄筋
略図より

SD345,D10 L=20.80+21.60+58.80
単位質量(D10)=0.56kg/m

101.2×0.56=56.7 56.7  kg
充填モルタル

略図より
(0.3×0.3×0.4-(0.200/2)^2×π×0.4)×4=0.1

0.1  m3



単位数量計算書
細　　別：東屋
規　　格：PCギ木東屋3型G30N同等品 1.00 基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
均しモルタル

略図より
0.3×0.3×0.03×4=0.01

0.01 m3
インターロッキン
グ 略図より

4.6×4.6=21.16
厚み6cm

【控除】
(0.200/2)^2×π×4=0.13
0.150×0.205×4=0.12
0.100×0.150×4=0.06

21.16-(0.13+0.12+0.06)=20.85 20.85 m2
サンドクッション

略図より
4.6×4.6×0.030=0.63

0.6  m2
クラッシャラン

略図より
4.6×4.6×0.100=2.12

【控除】
0.090×0.030×4.6×2=0.02
0.090×0.030×(4.6-0.03-0.03)×2=0.02

2.12-(0.02+0.02)=2.08 2.1  m2
ふち石

略図より
EC-100同等品 4.8×4=19.2

19.2  m
均しモルタル

略図より
0.030×0.160×(4.8+0.06)×2=0.05
0.030×0.160×(4.6-0.06)×2=0.04

0.05+0.04=0.09 0.1  m3
再生砕石

略図より
RC-40 0.100×0.160×(4.8+0.06)×2=0.2

0.100×0.160×(4.6-0.06)×2=0.1

0.2+0.1=0.3 0.3  m3



数量集計表
種　別：テーブルベンチセット
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1    1    
テーブルベンチセ
ット

PCギ木テーブルベンチセッ
ト4号同等品 基



一般計算書
種　　別：テーブルベンチセット

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：テーブルベンチセット

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
テーブルベンチセ
ット 根拠図より

N=1基
PCギ木テーブルベ
ンチセット4号同
等品 1    基



単位数量計算書
細　　別：テーブルベンチセット
規　　格：PCギ木テーブルベンチセット4号同等品 1    基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
テーブル

略図より
N1=1基

1    基
ベンチ

略図より
N2=2基

2    基
普通作業員 見積より=1.37人
据付費

1.37  人
付帯工
テーブル・ベンチ N1=1基
セット

1.0  式
床掘

東屋に計上
14K

24.3  m3
埋戻

東屋に計上

18.9  m3



単位数量計算書
細　　別：テーブルベンチセット
規　　格：PCギ木テーブルベンチセット4号同等品 1    基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
残土処理

東屋に計上

7.3  m3
クラッシャラン

略図より
C-40径40mm以下 テーブル  

0.350×0.850×0.100×2=0.06
ベンチ　 
0.400×0.500×0.100×4=0.08

0.06+0.08=0.14

0.1  m3
均しコンクリート

略図より
テーブル
0.350×0.850×0.050×2=0.03
ベンチ
0.400×0.500×0.050×4=0.04

0.03+0.04=0.07 0.1  m3
コンクリート工

略図より
テーブル 
0.250×0.750×0.210×2=0.08
ベンチ
0.300×0.400×0.110×4=0.05

0.08+0.05-0.150×(0.200+0.200)×0.210×2-0.150×0.205×0.110
×4=0.09 0.1  m3

型枠
略図より
テーブル  
(0.250×0.210×2+0.750×0.210×2)×2=0.8
(0.150×0.210×2×2+0.200×0.210×2×2)×2=0.6
ベンチ
(0.300×0.110×2+0.400×0.100×2)×4=0.6
(0.150×0.110×2+0.205×0.110×2)×4=0.3

0.8+0.6+0.6+0.3=2.3 2.3  m2
充填モルタル

略図より
0.150×0.210×0.200×2×2=0.03
控除
0.100×0.210×0.150×2×2=0.01

0.03-0.01=0.02 0.02 m3



数量集計表
種　別：防災ベンチ
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

3    3    かまどベンチ BB001B-SM-H1-CK同等品 台



一般計算書
種　　別：防災ベンチ

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：防災ベンチ

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
かまどベンチ

根拠図より
BB001B-SM-H1-CK N=3台
同等品 3    台



単位数量計算書
細　　別：かまどベンチ
規　　格：BB001B-SM-H1-CK同等品 1.00 基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
かまどベンチ

略図より
BB001B-SM-H1-CK N=1基

1    基
床掘

略図より
14K 2.354×1.300×0.300=0.9

0.9  m3
埋戻

略図より
0.300×0.400×0.100×2=0.024
0.200×0.300×0.200×2=0.024

0.9-(0.024+0.024)=0.852
0.9  m3

残土処理
土量の変化率(C)=0.90(土砂)
0.9-0.852×0.90=0.13

0.1  m3
クラッシャラン

略図より
C-40径40mm以下 0.300×0.400×0.100×2=0.024

0.02 m3
コンクリート工

略図より
0.200×0.300×0.200×2=0.024

0.02 m3



単位数量計算書
細　　別：かまどベンチ
規　　格：BB001B-SM-H1-CK同等品 1.00 基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
型枠

略図より
(0.200×0.200×2+0.300×0.200×2)×2=0.4

0.4  m2
組立据付費
かまどベンチ 略図より

N1=1基
1.0  式



数量集計表
種　別：公園遊具
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1    1    
スプリングシーソ
ー I-303同等品 基



一般計算書
種　　別：公園遊具

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：公園遊具

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
スプリングシーソ
ー 根拠図より

N=1基
I-303同等品 1    基



単位数量計算書
細　　別：スプリングシーソー
規　　格：I-303同等品 1.00 基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
スプリングシーソ
ー N=1基

I-303 1    基
据付費
スプリングシーソ N=1基
ー

1.0  式
埋戻
床掘

略図より
14K 1.800×1.800×0.600=1.9

1.9  m3
埋戻

略図より
0.900×0.900×0.100=0.081
0.800×0.800×0.400=0.256
0.391×0.391×0.006=0.001
0.379×0.379×0.094=0.014

1.9-(0.081+0.256+0.001+0.014)=1.548
1.5  m3

残土処理
土量の変化率(C)=0.90(土砂)
1.9-1.548×0.90=0.51

0.5  m3
クラッシャラン

略図より
C-40径40mm以下 0.900×0.900×0.100=0.08

0.1  m3



単位数量計算書
細　　別：スプリングシーソー
規　　格：I-303同等品 1.00 基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート工

略図より
0.800×0.800×0.400=0.3

0.3  m3

型枠
略図より
0.800×0.400×2+0.800×0.400×2=1.28

1.3  m2
アンカーボルト

略図より
M12 アンカーボルト=4箇所

諸雑費に含む。 4    箇所



数量集計表
種　別：防災備蓄倉庫
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1    1    防災備蓄倉庫 ND-4422同等品 基



一般計算書
種　　別：防災備蓄倉庫

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：防災備蓄倉庫

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
防災備蓄倉庫

根拠図より
ND-4422同等品 N=1基

1    基



単位数量計算書
細　　別：防災備蓄倉庫
規　　格：ND-4422同等品 1.00 基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
防災備蓄倉庫

N=1基
ND-4422

1    基
アンカーボルトセ
ット 略図より

アンカーボルトセット=6本
φ9-6本 6    本
組立費
防災備蓄倉庫

N=1基

1    式
布基礎工

略図より
(4.415+2.290)×2=13.4

13.4  m
束石

略図より
390x190x100 束石=10枚

10    枚
床掘

略図より
3.290×5.415×0.250-0.940×3.175×0.250=3.71

3.7  m3



単位数量計算書
細　　別：防災備蓄倉庫
規　　格：ND-4422同等品 1.00 基当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
埋戻

略図より
0.120×4.415×0.100+0.230×4.415×0.100+0.120×1.940×0.100
×2=0.20
0.200×(4.415+0.040+0.040)×0.050+0.320×(4.415+0.045+0.045)
×0.050+0.200×1.940×0.050×2=0.16
0.250×(4.415+0.065+0.065)×0.100+0.370×(4.415+0.070+0.070)
×0.100+0.250×1.940×0.100×2=0.38
0.20+0.16+0.38=0.74 0.7  m3

残土処理 土量の変化率(C)=0.90(土砂)
3.71-0.74×0.90=3.04

3.0  m3



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

23.9  23.9  

1    1    

1    1    

1    1    

2    2    

4    4    

3.0  3.0  

0.5  0.5  

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3

石積取壊し 粒径600mm想定 m2

支柱 CP16-19-700 本

樹木伐採 本

砂場撤去 5.2x5.8 箇所

物置 B2.8xD1.8xH2.0 基

ブロック塀 H800 m

花壇 H200 箇所



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
根拠図

ブロック塀
根拠図より

H800 ブロック塀撤去= 23.9=ブロック塀
23.9  m

花壇
根拠図より

H200 花壇撤去= 1=花壇
1    箇所

砂場撤去
根拠図より

5.2x5.8 砂場撤去= 1=砂場
1    箇所

物置
根拠図より

B2.8xD1.8xH2.0 物置撤去= 1=物置
1    基



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
支柱

根拠図より
CP16-19-700 支柱撤去= 2=支柱

2    本
樹木伐採

N=4本 4    本
コンクリート構造
物取壊し 根拠図より

ブロック塀撤去①　　　　　　 0.15×0.8×23.9=2.868
無筋構造物 ブロック塀撤去(花壇)②　     0.15×0.4×2.7=0.162

コンクリート壁(既設側溝)①　 0.03×0.05=0.002

合計=2.868+0.162+0.002=3.032 3.0  m3
石積取壊し

根拠図より
粒径600mm想定 石積取壊し(花壇)　0.2×2.4=0.5

0.5  m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量



数量集計表
種　別：殻運搬
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

3.1  3.1  

3.1  3.1  

0.7  0.7  

0.7  0.7  

殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規
模),DID区間無し,運搬距離
：3.5km以下 m3 (株)近澤建設想定

殻処分 As処分量 m3 (株)近澤建設想定

殻運搬

無筋コンクリート,機械積
込,DID区間無し,運搬距離
：3.3km以下 m3 (株)近澤建設想定

殻処分 無筋コンクリート処分量 m3 (株)近澤建設想定



一般計算書
種　　別：殻運搬
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
殻運搬

断面修復工に計上した体積
無筋コンクリート V1=0.01
,機械積込,DID区 排水対策工に計上した体積
間無し,運搬距離 V2=0.003
：3.3km以下 構造物取壊し工に計上した体積

V3=3.033

0.01+0.003+3.033=3.05 3.1  m3
殻処分

殻運搬(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)数量より
無筋コンクリート
処分量 3.1  m3
殻運搬

排水対策工より
舗装版破砕,機械 舗装面積　　A1=5.7m2
積込(小規模),DID 既設舗装厚　t=120mm
区間無し,運搬距
離：3.5km以下 5.7×0.12=0.68 0.7  m3
殻処分

殻運搬(舗装版)数量より
As処分量

0.7  m3



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

181.7  181.7  

115.2  115.2  

22.8  22.8  基面整正 m2

床掘 14K m3

埋戻 B4-B m3



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘

貯留槽作業土工
14K 1/2×(13.86×6.26+10.90×3.30)×2.96=181.65

181.7  m3
埋戻

貯留槽
B4-B 9.53×1.93×2.26=41.57

砕石基礎,基礎コンクリート
9.90×2.30×(0.10+0.20)=6.83

点検孔
1/4×0.82^2×π×0.10=0.05
流入孔
1/4×0.22^2×π×0.10×10=0.04

砕石基礎，コンクリート床版
12.00×5.00×0.30=18.00

181.65-(41.57+6.83+0.05+0.04+18.00)=115.16
115.2  m3

基面整正
9.90×2.30=22.77

22.8  m2



数量集計表
種　別：汚水貯留槽
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 汚水貯留槽 合　計 摘　要

22.6  22.6  

2.3  2.3  

2.4  2.4  

4.4  4.4  

1    1    

27.5  27.5  

2.7  2.7  

1.3  1.3  

10    10    

1    1    

電気防蝕用マグネ
シウム陽極棒

MAGNAP-2 M-56R200型(同等
品) 本

点検孔 φ660,T-8 箇所

現場塗装工
内面塗装工,エポキシ樹脂
系塗料 m2

外面塗装工,変性エポキシ
樹脂系塗料 m2

汚水貯留槽

鋼製貯留槽(ボックスカル
バート型),1900×2250×95
00 基

現場溶接工 m

基礎コンクリート
型枠 m2

コンクリート σck≧18N/mm2 m3

砕石基礎
再生砕石径40mm以下,t=20c
m m2

基礎コンクリート σck≧18N/mm2 m3



数量集計表
種　別：汚水貯留槽
規　格：

細　別 規　格 単位 汚水貯留槽 合　計 摘　要

10    10    流入孔 φ200,T-8 箇所



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
砕石基礎

9.900×2.300-1/4×0.816/2^2×π=22.61
再生砕石径40mm以
下,t=20cm 22.6  m2
基礎コンクリート

(9.900×2.300-1/4×0.816/2^2×π)×0.100=2.26
σck≧18N/mm2

2.3  m3
基礎コンクリート
型枠 (9.900+2.300)×0.100×2=2.44

2.4  m2
コンクリート

(9.500×1.900-1/4×0.660^2×π)×0.250=4.43
σck≧18N/mm2

4.4  m3
汚水貯留槽

根拠図より
鋼製貯留槽(ボッ 総質量　6071.8kg
クスカルバート型
),1900×2250×95
00 1    基
現場溶接工

下向き溶接
頂板部
1.914×2×1.32(溶接換算)=5.1
底版部
1.9×2×1.32(溶接換算)=5.0

立向き溶接
側板部
4.528×2×1.92(溶接換算)=17.4

5.1+5.0+17.4=27.5 27.5  m
現場塗装工

分割部
内面塗装工,エポ (1.9+(2.3×2))×0.2=1.30
キシ樹脂系塗料

ピット部
0.647×π×0.5=1.02
1/4×0.647^2×π=0.33

1.30+1.02+0.33=2.65 2.7  m2
現場塗装工

(1.914+(2.264×2))×0.2=1.29
外面塗装工,変性
エポキシ樹脂系塗
料 1.3  m2
電気防蝕用マグネ
シウム陽極棒 N=10本

MAGNAP-2 M-56R20
0型(同等品) 10    本



一般計算書
種　　別：汚水貯留槽
ブロック：汚水貯留槽
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
点検孔

根拠図より
φ660,T-8

1    箇所
流入孔

根拠図より
φ200,T-8

10    箇所



単位数量計算書
細　　別：点検孔
規　　格：φ660,T-8 1    箇所当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
トイレ用鉄蓋

略図より
φ600/φ270親子
蓋,T-8 1    枚
蓋板
据付，40を超え17 トイレ用鉄蓋設置より　N=1枚
0kg/枚以下

1 枚
調整モルタル

必要モルタル量
無収縮モルタル,H 1/4×(0.826^2-0.660^2)×π×0.090=0.017m3
=9cm 0.017 m3
調整リング

略図より
H=10cm

1    個
調整ボルト

N=3本
M16

3    本
削孔

N=3孔
φ16,H=50mm

3    孔
めねじアンカー
M16 溶触亜鉛めっ N=3本
き

3 本

単位数量計算書



細　　別：点検孔
規　　格：φ660,T-8 1    箇所当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(1/4×0.826^2×π-1/4×0.660^2×π)×0.200=0.039
σck≧18N/mm2

0.039 m3
型枠

0.826×π×0.200=0.519

0.519 m2



単位数量計算書
細　　別：流入孔
規　　格：φ200,T-8 1    箇所当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
立上管

略図より
SGP200A 汚水貯留槽：本体材料費に数量含む。

0.270 m
密閉型内蓋

略図より
φ200用

1    枚
鉄蓋

略図より
φ270,T-8

1    枚
調整モルタル

必要モルタル量
無収縮モルタル,H 1/4×(0.4600^2-0.216^2)×π×0.100=0.013m3
=10cm 0.013 m3
水抜き管

L=0.500m/箇所
VPφ30 0.500×3=1.500m

1.500 m
TSエルボ

N=3個
φ30

3    個
調整ボルト

N=3本
M16

3    本



単位数量計算書
細　　別：流入孔
規　　格：φ200,T-8 1    箇所当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
削孔

N=3孔
φ16,H=50mm

3    孔
コンクリート

(1/4×0.460^2×π-1/4×0.216^2×π)×0.190=0.025
σck≧18N/mm2

0.025 m3
型枠

0.460×π×0.190=0.275

0.275 m2



数量集計表
種　別：コンクリート舗装
規　格：

6い管工第9号
コンクリート床

細　別 規　格 単位 版            合　計 摘　要

58.7  58.7  

8.8  8.8  

58.7  58.7  溶接金網 φ6,150x150mm m2

再生砕石 RC-40,t=15cm m2

コンクリート 18-8-20,W/C=60%以下 m3



一般計算書
種　　別：コンクリート舗装
ブロック：コンクリート床版
区　　分：

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：コンクリート舗装
ブロック：コンクリート床版
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
再生砕石  

12.00×5.00=60.00
RC-40,t=15cm

点検孔控除(φ820,1箇所)
π×0.820^2/4=0.53

流入孔控除(φ216,10箇所)
π×0.216^2/4×10=0.37

建屋固定部控除(φ165,18箇所)
π×0.165^2/4×18=0.38

60.00-(0.53+0.37+0.38)=58.72
58.7  m2

コンクリート
58.72×0.150=8.81

18-8-20,W/C=60%
以下 8.8  m3
溶接金網

砕石数量より
φ6,150x150mm

58.7  m2



数量集計表
種　別：建屋固定部
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 建屋固定部 合　計 摘　要

18    18    建屋固定部 箇所



一般計算書
種　　別：建屋固定部
ブロック：建屋固定部
区　　分：

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：建屋固定部
ブロック：建屋固定部
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
建屋固定部

根拠図より

18    箇所



単位数量計算書
細　　別：建屋固定部
規　　格： 1.000箇所当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
イベントフック

略図より
専用アイボルト+
埋設型建屋固定金
具

1    個
VU管

L=0.100m
φ150

0.100 m
塩ビ製密閉式ふた

略図より
φ150,T-2

1    枚
コンクリート

0.200×0.200×0.290=0.012
18-8-25

0.012 m3



数量集計表
種　別：仮設工
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

120    120    仮囲い m



一般計算書
種　　別：仮設工

6い管工第9号



一般計算書
種　　別：仮設工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
根拠図

【仮囲い延長】
延長(L1)=17　延長(L2)=22　
延長(L3)=12　延長(L4)=12　
延長(L5)=40　延長(L6)=17

仮囲い
根拠図より
仮囲い設置撤去= 17+22+12+12+40+17=120

120    m



数量集計表
種　別：物置
規　格：

6い管工第9号

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

1    1    物置 ND-2919同等品 基



一般計算書
種　　別：物置

6い管工第9号 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
物置

N=1基
ND-2919同等品

1    基



単位数量計算書
細　　別：物置
規　　格：ND-2919同等品 1    基当り

6い管工第9号

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
物置

略図より
ND-2919 N=1基

1    基
組立費
物置 略図より

N=1基
1    式

10cm半ブロック
N1=20枚

20    枚
転倒防止工事

N2=4枚

4    枚
レベル調整

N3=1式

1    式


