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（舗装版破砕控除）
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舗装工数量集計

舗装版切断工　　　L=6.20+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00=51.20m

舗装版破砕　　　　A=112.75+75.00+145.00+262.95+140.00+50.00=785.70m2

殻運搬　　　　　　V=785.70×0.04=31.43m3→31.4m3

処分料　　　　　　V=785.70×0.04=31.43m3→31.4m3

上層路盤工　　　　A=112.75+75.00+145.00+293.50+140.00+50.00=816.25m2→816.3m2

区画線工　　　　　L=（20.00+15.00+29.00+60.00+28.00+10.00）×2=324.00m

表層工　　　　　　A=112.75+75.00+145.00+293.50+140.00+50.00=816.25m2→816.3m2

掘削積込　　　　　V=（112.75+75.00+145.00+293.50+140.00+50.00）×0.09=73.46m3→73.5m3

運搬・かき均し　　V=73.5m3

不陸整正　　　　　A=112.75+75.00+145.00+293.50+140.00+50.00=816.25m2→816.3m2

A=262.95m2（舗装版破砕）
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小計

出典：国土地理院の地理院地図を加工して作成
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工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

会 社 名

い　の　町

縮尺

図 面

番 号

高知県　吾川郡　いの町　脇ノ山

1/100平面図・展開図・舗装構造図

令和6年度　林道長沢川口線舗装改修工事

5本産工　第103号

当初

林道長沢川口線

いの町役場　本川総合支所

産業建設課
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平　面　図舗　装　展　開　図

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコン（13）

上層路盤（車道・路肩部）

再生粒度調整砕石　RM-30
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舗　装　構　造　図


