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VUφ65mm

6.9 m被覆コンクリート

擁 壁 工
3

14.8 m

2.75 × 2.50(無筋構造物)

合計項目 計算式

0.3 m

0.3 m

数量計算

8.6 m

16H (岩塊・玉石-人力床掘,現場制約あり)

3

3

3

土　工
96H

1.3 m 3

(軟岩-人力掘削,現場制約あり) 2.9 × 2.50 7.3 m 3

5.92 × 2.50 2

水抜きパイプ 4.0 m1.00 × 3 + 0.50 × 2

型枠

(VUφ65mm)

(一般型枠)

雑 工
石積工 (控え250mm,雑石購入)

仮 設 工
3.0 枚

足場工 (単管傾斜足場) 2掛m13.55.92 × 2.50 - 1.35

(V=1.22/10×6.7×2.35t/m3=1.9t) (W=6.7m2×4.31t/10m2=2.9t)6.66 6.7 m 2

0.5 × 2.50

7.3 + 1.3

0.1 × 2.50

16H 0.5

0.1

96H 2.9

張コンクリート 2.75

CT 0.1

Co

同上

(コンクリート取壊し)

埋戻コンクリート 0.10 × 2.50 0.3 m 3

アンカー筋　D19

用心鉄筋(縦方向)　D16

用心鉄筋(横方向)　D13

鉄筋挿入工
1.20 × 5 × 2.25kg/m

5.70 × 5 × 1.56kg/m

2.30 × 5 × 0.995kg/m kg11.4

kg44.5

kg13.5

アンカーD19 1段目
1.2m x 2本
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00
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00

アンカーD19 2段目
1.2m x 1本

アンカーD19 3段目
1.2m x 2本
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用心鉄筋(D13横方向)
 L=2.30 @1.00m N=5本
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0.50 × 2 = 1.00m

0.50 × 1 = 0.50m

0.50 × 2 = 1.00m

0.50 × 1 = 0.50m

0.50 × 2 = 1.00m

0.50

残土処理 (L=5.0km , 軟岩)

簡易防護柵 2.50 ÷ 0.90 = 2.8 ≒ 3

CT

ガラ運搬・処分 (L=5.0km , コンクリート)

0.
65

S=1:0.40

S=1:0.40

0.50

実施設計

令和６年度「がけくずれ」住家防災対策工事

(L=1.2m 計=5.0本)

5
.5
0

0.50

S=1:0.4 SL=5.92

ペーラインコンクリート 0.61

既設擁壁

P1.5

P2.5

P1.5

高知西バイパス

至　高知

至　松山

宇治川

施工延長　L=2.50m

被覆コンクリート　V=7.0m3

※クレーンによる荷上げ

※クレーンによる荷上げ 0.3×2.35t/m3=0.7t

5.5 m2.75 × 2 2止型枠 (一般型枠)

※足場工控除 0.54×2.50
A=1.35m2

200mm×200mm
透水マット 透水マット 1.6 m0.20 × 8(半透水)

1.5 mペーラインコンクリート 30.61 × 2.50

※クレーンによる荷上げ 6.9×2.35t/m3=16.2t

※クレーンによる荷上げ 1.5×2.35t/m3=3.5t

※クレーンによる荷上げ

※クレーンによる荷上げ

※クレーンによる荷上げ

※クレーンによる荷上げ

※クレーンによる荷上げ 0.3×2.35t/m3=0.7t
工事番号 災害がけ第３-９号


