
切盛 　1　/　3　　　　

路線名：

ｍ４ 平均距離

総掘削量 CA1 L 324.95 L 250.30 L 74.65

C 253.75 C 187.72 C 66.03
266.00 208.58 57.42

総掘削土量変化率 L 1.2216165
C 0.9539474

飛散後土量 CA1 266.00 208.58 57.42
掘削土質率 CA1 1.0000000 0.7841353 0.2158647
逸散量 CA1 13.31 10.44 2.87
岩破砕・ブレーカー CA1 57.42 57.42
流用可能土量 CA1 252.69 198.14 54.55
津賀の谷作業ポイント 運搬を伴う

CA1(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 308.69 L 237.77 L 70.92
252.69 198.14 54.55 1790680 7086.47

捨土量合計 運搬を伴う
CA1(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 308.69 L 237.77 L 70.92

252.69 198.14 54.55
捨土量合計
CA1 L 308.69 L 237.77 L 70.92

252.69 198.14 54.55
掻均量 津賀の谷作業有 L 308.69

252.69
　　　　　　無 L

　　　　　　計 L 308.69
252.69

合計　　　　有 L 308.69
252.69

　　　　　　無 L

　　　　　　計 L 308.69
252.69

作業項目

切盛計画集計表

NO.0～NO.6+10.00　Ｌ＝130.00ｍ

カゲ野線

合計 礫質土 軟岩ⅠB

Ｌ：ほぐした土量， Ｃ：締固め後の土量　  



切取　2　/　3　　　　工種　：　 路線名　：　

(修正距離) 土砂断面積 土砂平均断面積 土加減 土砂立積 飛散量 逸散量 <小計>

単距離 岩断面積 岩平均断面積 岩加減 岩立積 飛散後立積 逸散後立積 現場捨土 流用可能立積 礫質土 軟岩ⅠB

NO.0 0.00

0.00

NO.1 0.00 <0.00>

20.00 0.00

NO.2 0.10 0.05 1.00 0.05 <0.95>

20.00 0.00 1.00 0.95 0.95 1.00

NO.3 0.60 0.35 7.00 0.35 <6.65>

20.00 0.00 7.00 6.65 6.65 7.00

NO.3+15.00 (14.20) 0.20 0.40 5.68 0.39

15.00 0.30 0.15 2.13 7.81 7.42 7.42 5.68 2.13

NO.4 (4.40) 0.70 0.45 1.98 0.31 <13.27>

5.00 1.60 0.95 4.18 6.16 5.85 5.85 1.98 4.18

BC.4 1.50 1.10 8.25 1.07

7.50 1.90 1.75 13.13 21.38 20.31 20.31 8.25 13.13

NO.5 1.10 1.30 16.25 2.00 <58.31>

12.50 1.90 1.90 23.75 40.00 38.00 38.00 16.25 23.75

EC.4 5.30 3.20 17.60 1.27

5.50 0.90 1.40 7.70 25.30 24.03 24.03 17.60 7.70

NO.6 7.70 6.50 94.25 5.04 <119.77>

14.50 0.00 0.45 6.53 100.78 95.74 95.74 94.25 6.53

EBC.5 4.60 6.15 49.82 2.49

8.10 0.00 49.82 47.33 47.33 49.82

NO.6+10.00 2.50 3.55 6.75 0.34 <53.74>

1.90 0.00 6.75 6.41 6.41 6.75

208.58 13.31

130.00 57.42 266.00 252.69 252.69 208.58 57.42

合計

<20.00>

<20.00>

<10.00>

<20.00>

<20.00>

<20.00>

<20.00>

切取数量計算表

CA1 カゲ野線

測点名

<流用区間距離>



流用　　3　/　3　　　路線名　：　

流用区間距離 掘削手段 流用可能立積 流用立積 その他 不足盛土立積 区分 掘削手段 立積 距離 ｍ４

NO.1 20.00 C 0.00

0.00

NO.2 20.00 C 0.00 CA1 0.95 0.95 津賀の谷作業ポイントCA1 0.95 7160.00 6802

0.00

NO.3 20.00 C 0.00 CA1 6.65 6.65 津賀の谷作業ポイントCA1 6.65 7140.00 47481

0.00

NO.4 20.00 C 0.00 CA1 13.27 13.27 津賀の谷作業ポイントCA1 13.27 7120.00 94482

0.00

NO.5 20.00 C 0.00 CA1 58.31 58.31 津賀の谷作業ポイントCA1 58.31 7100.00 414001

0.00

NO.6 20.00 C 0.00 CA1 119.77 119.77 津賀の谷作業ポイントCA1 119.77 7080.00 847972

0.00

NO.6+10.00 10.00 C 0.00 CA1 53.74 53.74 津賀の谷作業ポイントCA1 53.74 7070.00 379942

0.00

          合計 130.00 0.00 CA1 252.69 252.69

盛土流用計画表

カゲ野線

測点名 盛土立積

Ｃ：締固め後の土量 


