
数 量 計 算 書

北 内 地 区 管 渠 布 設

（開削部　補助 ：φ250）



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 138.5 + 78.00 + 60.50

管きょ工（開削） ｍ 133.8 + 74.73 + 59.03 管路延長

＜管径２５０ｍｍ＞

管路土工

管路掘削

人力掘削 ｍ3

機械掘削 BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 317 + 198.5 + 118.7

BH0.45ｍ３ ｍ3

管路埋戻

埋戻工 (砕石　Rc-40) 人力 ｍ3

BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 243 + 156.4 + 86.1

BH0.45ｍ３ ｍ3

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT2ｔ,BH0.13㎥積込(人力) L=***km ｍ3

DT2ｔ,BH0.13㎥積込 L=***km ｍ3

DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3 317 + 198.5 + 118.7

DT4ｔ,BH0.45㎥積込 L=***km ｍ3

管布設工

硬質塩化ビニル管

塩ビ管 SRAφ250×4,000 本 31 + 17 + 14

塩ビ管 PE　φ250×4,000 本 3 + 6.73 + 3.03

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ250 ｍ 134

伸縮可とう継手

マンホール用可とう継手 φ250 箇所 8 + 6 + 2

管基礎工

砂基礎

基礎工 (中詰め） 人力 ｍ3

機械 ｍ3 52 + 29.0 + 22.9

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.28ｍ
３

ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ 79.5

土留損料 H=2.5m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.0m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ 38.0

土留損料 H=3.0m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ 21.0

土留損料 H=3.5m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=4.0m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=4.0m 式

開削水替工

開削水替

ポンプ運転費 ポンプ運転工 作業時排水 日 7

ポンプ据付撤去費 ポンプ据付撤去工 現場 1



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

標準マンホール工

1号組立マンホール 箇所 3 + 3

人孔鉄蓋 T-14 組 3 + 3

T-25 組

無収縮モルタル 10.5 袋 1 + 1

21.0 袋 2 + 2

25.0 袋

調整リング 600×50 個 1 + 1

600×100 個 1 + 1

600×150 個 1 + 1

斜壁 600/900×300 個 1 + 1

600/900×450 個 2 + 2

600×150 個

直壁 900×300 個

900×600 個

900×900 個 1 1

900×1200 個

900×1500 個

900×1800 個

く体ブロック 900×600 個

900×900 個

900×1200 個

900×1500 個 2 + 2

900×1800 個 1 + 1

底版 有効高130 個 3 + 3

ブロック据付工 3.0ｍ以下 箇所 2 + 2

ブロック据付工 3.0ｍ以上4.0ｍ以下 箇所 1 + 1

底部工(インバート) 箇所 3 + 3

[1箇所当り]コンクリート工 m3 0.17

砕石基礎 t=20㎝ m2 0.95

型枠 m2 0.35

モルタル上塗り工 t=2㎝ m2 0.76

削孔 φ100 箇所

φ150 箇所

φ200 箇所

φ250 箇所 4 4



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

１号組立レジンマンホール 箇所 1 見積

人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組 1 見積

調整金具 ５０㎜まで 組 1 見積

調整駒 AJフレームホルダボルト 組 1 見積

無収縮モルタル ハイジャスター25ｋｇ 袋 2 見積

調整リング RM60(K)-100 個 2 見積

頂版 RMH90（A)-120（60） 個 1 見積

直壁 RMH90（B)-300 個 1 見積

直壁 RMH90（C)-1500 個 1 見積

底版 RMH90（P)-90 個 1 見積

PP梯子 L＝1500 式 1 見積

管口目地材 主剤・硬化剤 ｋｇ 5 見積

削孔費 削孔径φ304 箇所 1 見積

削孔費 削孔径φ～210 箇所 1 見積

インバートモルタル 30ｋｇ（１号用） 式 1 見積



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

小型マンホール(塩ビ製) 箇所 2

塩ビ製小型マンホール設置 起点及び会合形式 2m以下 箇所 2 2

2m～3.5m以下 箇所

底部会合形式 2m以下 箇所

2m～3.5m以下 箇所

立ち上がり管φ300 本 1 3.00

マンホール継手　φ250 個

保護鉄蓋および受枠 T-25 個

保護鉄蓋および受枠 T-14 個 2 2

保護鉄蓋および受枠 T-8 個



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

取付管および汚水桝工

管路土工

管路掘削

機械掘削 BH0.28ｍ３ ｍ3
20 + 19.6

管路埋戻

埋戻工 (砕石Rc-40) BH0.28ｍ３ ｍ3
15 + 14.6

埋戻工 (基礎材） ｍ3
4 + 4.1

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3
20 + 19.6

取付管布設工

硬質塩化ビニル管 φ100　L= 2.20 m 箇所 11 + 11

塩ビ管 SRBφ100×800 本 36 + 36

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ100 ｍ 24.2 + 24.20

コンパクト90°支管 φ100 個

90°可撓支管 φ250×φ100 個 11 + 11

マンホール可とう継手 φ100 個

異形ソケット φ250×φ100 個

60°曲管 φ100 個 9 + 9

キャップ φ100 個 11 + 11

山留工

軽量鋼矢板設置・撤去工 H=2.0m ｍ 9.9

支保工設置・撤去工 1段 ｍ 9.9

土留損料 H=2.0m 式 1.0



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

付帯工

舗装撤去工

舗装切断工

アスファルト 15cmまで ｍ 309

コンクリート 15cmまで ｍ

舗装版破砕工

BHによる直接掘削 アスファルト BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2 740

BHによる直接掘削 コンクリート BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2

舗装のための掘削

BHによる直接掘削 BH0.28m3 ｍ3 1

殻運搬処理工

(As)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3 28

アスファルト殻受入費 ｍ3 28

（Co)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3

Co殻受入費 ｍ
3

(残土)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3 1

一般残土受入費 ｍ3 1

舗装復旧工

路盤工

町道・車道 再生クラッシャーランRM-30 t=10㎝ ｍ2
595

表層工

（仮復旧） 再生粗粒度As t=3㎝ ｍ2
145

町道・車道 再生密粒度As t=4㎝ ｍ2
595

道路付属物撤去復旧工

溶融式区画線

区画線工（溶融式・手動） 中央線 実線　W=15cm　黄 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 停止線 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 横断歩道 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 文字 実線　W=15cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 記号 実線　W=15cm　白 ｍ

安全費

交通整理人 人 114

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 ｔ 10.4 仮設材運搬費φ250＝10.4ｔ　+　φ200＝7.1ｔ　計17.5ｔ



管径 φ250 補　助

区 人 管 φ250

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 差  口  管 可とう継手

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 副管用

(下流) 4.00m 4.00m 0.5m 1.00m 0.5m

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No.46 0.45

27 2012 No.47 21.00 0.45 20.10 5 0.10 2

No.47 0.45

28 2012 No.48 38.00 0.45 37.10 9 1.10 2

No.48 0.45

29 2011 No.49 8.50 0.36 7.69 1 3.69 1

No.49 0.21

30 2011 No.50 10.50 0.45 9.84 2 1.84 1

78.00 3.27 74.73 17 6.73 6

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

直       管 受   口   管

合  　計



管径 φ250 補　助

区 人 管 φ250

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 差  口  管 可とう継手

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 副管用

(下流) 4.00m 4.00m 0.5m 1.00m 0.5m

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本)

No.50 0.45

31 2010-2 No.51 23.00 0.36 22.19 5 2.19 1

No.51 0.21

32 2010-2 No.52 37.50 0.45 36.84 9 0.84 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

60.50 1.47 59.03 14 3.03 2

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

直       管 受   口   管

合  　計



管径 φ250 φ250 管断面＝ 0.056 補　助

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
軽量

16 0.95 3.24 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

17 0.95 3.34 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

18 0.95 3.20 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

19 0.95 2.86 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

20 0.95 2.65 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

21 0.95 2.61 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

22 0.95 2.64 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

23 0.95 2.70 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

24 0.95 2.64 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

25 0.95 2.65 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

26 0.95 2.99 0.467 0.04 0.10 0.28
46 軽量

27 2012 47 φ250 21.00 20.10 0.95 3.28 0.467 0.04 0.10 64.6 53.3 7.8 64.6 0.28
47 軽量

28 2012 48 φ250 38.00 37.10 0.95 2.74 0.467 0.04 0.10 97.5 77.0 14.4 97.5 0.28
48 軽量

29 2011 49 φ250 8.50 7.69 0.95 2.11 0.467 0.04 0.10 16.7 12.1 3.0 16.7 0.28
49 軽量

30 2011 50 φ250 10.50 9.84 0.95 2.01 0.467 0.04 0.10 19.7 14.0 3.8 19.7 0.28

78.00 74.73 198.5 156.4 29.0 198.5合  　計

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し



管径 φ250 φ250 管断面＝ 0.056 補　助

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
50 軽量

31 2010-2 51 φ250 23.00 22.19 0.95 2.03 0.467 0.04 0.10 43.5 31.1 8.6 43.5 0.28
51 軽量

32 2010-2 52 φ250 37.50 36.84 0.95 2.15 0.467 0.04 0.10 75.2 55.0 14.3 75.2 0.28
軽量

33 0.95 2.12 0.467 0.04 0.10 0.28
軽量

34 0.95 2.08 0.467 0.04 0.10 0.28

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

60.50 59.03 118.7 86.1 22.9 118.7

掘     削 埋め戻し

合  　計

本  管  土  工  数  量  計  算  表



補　助

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 3.50 m H = 4.00 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段 支保工3段 支保工3段

3.24 軽量

3.34 軽量

3.20 軽量

2.86 軽量

2.65 軽量

2.61 軽量

2.64 軽量

2.70 軽量

2.64 軽量

2.65 軽量

2.99 軽量

2012 21.00 3.28 軽量 21.00

2012 38.00 2.74 軽量 38.00

2011 8.50 2.11 軽量 8.50

2011 10.50 2.01 軽量 10.50

小　　計 78.00 19.00 38.00 21.00

土留種類 素　　掘
軽　量　鋼　矢　板

土 留 工 集 計 表



補　助

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 3.50 m H = 4.00 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段 支保工3段 支保工3段

2010-2 23.00 2.03 軽量 23.00

2010-2 37.50 2.15 軽量 37.50

2.12 軽量

2.08 軽量

小　　計 60.50 60.50

土 留 工 集 計 表

土留種類 素　　掘
軽　量　鋼　矢　板



１号組立式マンホール数量計算書 補　助

管  径 管底高
管底高

( No.) (ｍ) (ｍ) (mm) (ｍ) (ｍ) ( ﾟ) (mm) (mm)  60  90 120 150 180 30  60  90 120 150 180  30  45  60  15   5  10  15 10.5 12.5 21.0 25.0

2013 46 VU 250 12.191 12.191 1

250
2012 47 3.186 VU 12.244 VU 250 12.264 0.020 1 36 1 1 1 1 1 1 1

250
2012 48 2.081 VU 12.359 VU 250 12.379 0.020 1 31 1 1 1 1 1 1

250
2011 50 1.874 VU 12.426 VU 250 12.446 0.020 1 24 1 1 1 1 1 1

1 底部工 N= 3 箇所 副管高 100 100

2 ブロック据付工 2 箇所 12.191 200 150

1 箇所 合　計 250 4 200 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3

（袋）

H≦3.0

3.0＜H≦4.0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 蓋
・
受
枠

備　考管
 

種

管
 

種

管
径

落
差

角
度

管
径

削
 

孔

(cm)
躯    体 直     壁 斜    壁 調整ﾘﾝｸﾞ

削
　
孔

副  管 調
整
高

底
　
版

コ  ン  ク  リ  ー  ト  部  材路
線
番
号

人
孔

番
号

人
孔
深

流 出 管 流   入   管



名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量 名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量

設置箇所 + 3 箇所 3 設置箇所 + 箇所

1 箇所当り 1 箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.90 2 ×( 0.17 + 0.25 / 2 ) ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.90 2 ×( 0.18 + 0.25 / 2 )

 - π/4× 0.25 2 × 1/2 × 0.90  - π/4× 0.25 2 × 1/2 × 0.90

ｍ3 0.17 ｍ3

t= 0.20m t= 0.20m
砕石基礎工 A = π/4 × 1.10 2 ｍ2 0.95 砕石基礎工 A = π/4 × 1.06 2 ｍ2

t= 0.03m
型　枠　工 A =  π × 0.25 ×　1/2　× 0.90 ｍ2 0.35 敷モルタル V = π/4 × 1.06 2　× 0.03 ｍ3

モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.90 2  - 0.25 × 0.90 型　枠　工 A =  π × 0.25 ×　1/2　× 0.90 ｍ2

 + π × 0.25 × 0.90 ／ 2

ｍ2 0.76 モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.90 2  - 0.25 × 0.90

 + π × 0.25 × 0.90 ／ 2

ｍ2

１ 号 組 立 式 マ ン ホ ー ル 底 部 工 １ 号 組 立 式 レ ジ ン マ ン ホ ー ル 底 部 工



管径　 φ250 補　助

路 ﾏﾝﾎｰﾙ 内

線 起点 中間点 屈曲点 継手 蓋

番 KT ST
15～
90L

DR MH
15

SRV
90

MHR
MVR KDRS CVR T-25 T-14 T-8

号 ｍ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ｍ ケ ケ ケ ケ ケ

2011 No.49 1.930 1 1.470 1 1

2010-2 No.51 1.986 1 1.526 1 1

計 2 3.916 2 2.996 2 2

塩ビ製小型マンホール数量計算表 

マ
ン
ホ
ー

ル
番
号

マ
ン
ホ
ー
ル
深

イ　　ン　　バ　　ー　　ト 立
上
り

防
護
蓋

備
　
　
考

落 差 点 変 化 点



VU 100 桝 取 付 管 材 料 及 び 土 量 計 算 書 補　助

番 路 人 本 左 取 総 掘削幅 支管取付

線 孔 管 付 土 取 ヶ所数

番 番 掘 右 ヶ 取付管 工 付 掘削 埋戻し 残土 基礎

号 号 号 削 所 延　長 延 管 直管 ｺﾝﾊﾟｸﾄ 90ﾟ可とう ﾏﾝﾎｰﾙ用 異径 60ﾟ曲管 ｷｬｯﾌﾟ

控 別 数 長 延 90ﾟ支管 支管 可とう継手 ソケット ｈ＝

除 長 上幅 本管径 SRB φ250 φ250 φ250 0.314

下幅 φ250 -φ100 -φ100 -φ100

No. Ｋ H Ｌ Ｌ1 Ｌ×Ｋ 掘削量 砕石 残土 砂基礎

(ｍ) (ヶ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ヶ所) (本） (本) (本) (本) (本) (本) (本) (m3) (m3) (m3) (m3) (ｍ) (ｍ)

20 0.04

21 0.04

22 0.04

23 0.04

24 0.04

25 0.04

26 0.04

No.46 0.90 1段

27 2012 No.47 0.48 L 1 1.64 2.60 2.12 2.60 0.90 1 4 1 1 1 3.24 2.50 3.24 0.54 2.12 2.12 0.04

No.46 0.70

28 2012 No.47 0.48 R 2 0.81 1.80 1.32 3.60 0.55 2 5 2 2 2 1.44 0.96 1.44 0.45 0.04

No.47 0.90 1段

29 2012 No.48 0.48 L 1 1.64 2.50 2.02 2.50 0.90 1 4 1 1 1 3.09 2.38 3.09 0.52 2.02 2.02 0.04

No.47 0.68

30 2012 No.48 0.48 R 2 0.70 1.70 1.22 3.40 0.55 2 5 2 2 2 1.14 0.70 1.14 0.42 0.04

No.49 0.69

31 2011 No.50 0.48 R 1 0.74 1.80 1.32 1.80 0.55 1 3 1 1 1 0.65 0.42 0.65 0.23 0.04

No.50 0.90 1段

32 2010-2 No.51 0.48 L 1 1.65 3.30 2.82 3.30 0.90 1 5 1 1 4.34 3.35 4.34 0.72 2.82 2.82 0.04

No.51 0.90 1段

33 2010-2 No.52 0.48 L 1 1.65 3.40 2.92 3.40 0.90 1 5 1 1 4.49 3.46 4.49 0.75 2.92 2.92 0.04

No.51 0.68

34 2010-2 No.52 0.48 R 2 0.71 1.80 1.32 3.60 0.55 2 5 2 2 2 1.25 0.78 1.25 0.45 0.04

35 0.04

36 0.04

37 0.04

38

11 15.06 24.20 11 36 11 9 11 19.64 14.55 19.64 4.08 9.88 9.88

軽
量
鋼
矢
板

支
保
工

計

取付管材料 (φ100)取
付
深

（
桝
深

）

１ヶ所当り 摘
 
 
 
 
 
 
 

要

舗
装
厚



補　助

計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④

1 舗装切断工

As　15cmまで 156.0 121.0 32.4 ｍ 309.4

ｍ

2 舗装版破砕工

As 4cm 595.0 144.7 ｍ2 739.7

ｍ2

3 路盤掘削工

路盤 10cm ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

小計

4 As舗装工

表層工(町道・車道) 再生密粒度As t=4cm 595.0 ｍ2 595.0

表層工(町道・車道) コンクリート t=10cm ｍ2

5 路盤工

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=11cm 74.2 57.5 13.0 ｍ2 144.7

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=10cm ｍ2

6 仮復旧工

表層工(町道・車道) 再生粗粒度As t=3cm 74.2 57.5 13.0 ｍ2 144.7

ｍ2

7 舗装版破砕工(仮復旧)

ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削　As t=3cm 74.2 57.5 13.0 ｍ2 144.7

8 舗装のための掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 0.8 0.6 ｍ3 1.4

9 残土運搬処分工 一般残土 0.8 0.6 ｍ3 1.4

Asガラ 26.0 1.8 0.4 ｍ3 28.2

Coガラ ｍ3

10 区画線工 外側線 w=15cm(白) ｍ

中央線 w=15cm(黄) ｍ

停止線 w=30cm（白） ｍ

停止線 w=45cm（白） ｍ

横断歩道 w=45cm（白） ｍ

文字(止まれ) w=15cm(白) ｍ

文字(ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ) w=15cm(白) ｍ

記号(⊥) w=15cm(白) ｍ

記号(◇) w=15cm(白) ｍ

74.2*0.03＝2.2ｍ3
AS殻

（舗装展開図参照）

単位 数　量

舗　装　集　計　表

工　　　　　　種 計上寸法

取付管部本管部

595*0.04=23.8
AS殻

（舗装展開図参照）



補　助

計算書 ②

仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 路盤掘削 舗装 舗 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 掘削 (a+W1) 取 切

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 掘削幅× ×L 壊 断

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As 祖粒As 密粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 路盤厚×L Ａｓ Ａｓ AS殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=4cm t=3cm t=10cm t=30cm t=4cm t=3cm t=4cm

No. t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (m3)

16 0.95 0.95

17 0.95 0.95

18 0.95 0.95

19 0.95 0.95

20 0.95 0.95

21 0.95 0.95

22 0.95 0.95

23 0.95 0.95

24 0.95 0.95

25 0.95 0.95

26 0.95 0.95

46

27 2012 47 21.00 0.95 0.95 20.0 20.0 0.2 20.0 42.0 0.6 0.2

47

28 2012 48 38.00 0.95 0.95 36.1 36.1 0.4 36.1 76.0 1.1 0.4

48

29 2011 49 8.50 0.95 0.95 8.1 8.1 0.1 8.1 17.0 0.2 0.1

49

30 2011 50 10.50 0.95 0.95 10.0 10.0 0.1 10.0 21.0 0.3 0.1

計 78.00 74.2 74.2 0.8 74.2 156.0 2.2 0.8

残
土
処
理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し
残
土
処
理



補　助

計算書 ③

仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 路盤掘削 舗装 舗 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 掘削 (a+W1) 取 切

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 掘削幅× ×L 壊 断

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As 祖粒As 密粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 路盤厚×L Ａｓ Ａｓ AS殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=4cm t=3cm t=10cm t=30cm t=4cm t=3cm t=4cm

No. t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (m3)

50

31 2010-2 51 23.00 0.95 0.95 21.9 21.9 0.2 21.9 46.0 0.7 0.2

51

32 2010-2 52 37.50 0.95 0.95 35.6 35.6 0.4 35.6 75.0 1.1 0.4

33 0.95 0.95

34 0.95 0.95

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 60.50 57.5 57.5 0.6 57.5 121.0 1.8 0.6

残
土
処
理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し
残
土
処
理



補　助

計算書 ②

仮復旧工 仮

番 路 人 左 取 本 水 取 舗 掘 表 路 Ｆ=Ｂ×Ｌ 路盤掘削 舗装 舗 舗

線 孔 付 掘 路 付 装 削 層 盤 のための 装 装

番 番 右 管 削 幅 箇 長 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 ﾀﾝﾊﾟ 掘削 取 切

号 号 号 長 幅 所 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 掘削幅× (路盤すきとり) 壊 断

別 数 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As 祖粒As RC-30 切込砕石 切込砕石 再生密粒 路盤厚×L Ａｓ Ａｓ Ｆ AS殻 土砂

Ｌ

ａ ｂ t=4cm t=11cm t=3cm t=4cm t=3cm Ｌ×2 t=4cm

No. t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (m3) (m3)

20

21

22

23

24

25

26

46

27 2012 47 L 2.60 0.48 0.41 1 1.71 0.90 0.90 1.5 1.5 1.5 3.4 0.05

46

28 2012 47 R 1.80 0.48 2 1.32 0.70 0.70 1.9 1.9 1.9 5.3 0.06

47

29 2012 48 L 2.50 0.48 0.41 1 1.61 0.90 0.90 1.4 1.4 1.4 3.2 0.04

47

30 2012 48 R 1.70 0.48 2 1.22 0.68 0.68 1.7 1.7 1.7 4.9 0.05

49

31 2011 50 R 1.80 0.48 1 1.32 0.69 0.69 0.9 0.9 0.9 2.6 0.03

50

32 2010-2 51 L 3.30 0.48 0.40 1 2.42 0.90 0.90 2.2 2.2 2.2 4.8 0.07

51

33 2010-2 52 L 3.40 0.48 0.40 1 2.52 0.90 0.90 2.3 2.3 2.3 5.0 0.07

51

34 2010-2 52 R 1.80 0.48 0.52 2 0.80 0.68 0.68 1.1 1.1 1.1 3.2 0.03

35

36

37

38

計 13.0 13.0 13.0 32.4 0.40

残
土
処
理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗 装 復 旧 計 算 書 (取付管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し
残
土
処
理



ｃ工程

土留工 支保工 掘削工 砂基礎工 管布設工 埋戻工

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ) (ｍ3)

人力 － －

素　掘

BH0.13 － －

BH0.28 － －

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 人力

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.13

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.28

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃 79.50 76.56 79.50 79.50 155.10 29.70 76.56 112.20

軽量鋼矢板 H=3.0m

支保工2段 〃 38.00 37.10 38.00 38.00 97.50 14.40 37.10 77.00

軽量鋼矢板 H=3.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=3.5m

支保工3段 〃 21.00 20.10 21.00 21.00 64.60 7.80 20.10 53.30

軽量鋼矢板 H=4.0m

支保工3段 〃

素　掘 人力 14.32 14.32 － － 4.48 1.55 14.32 2.86 7 箇所

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 取付 9.88 9.88 9.88 9.88 15.16 2.53 9.88 11.69 4 箇所

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

備　考

ｂ工程

工 程 算 出 数 量 集 計 表

工　種 種　別
区間距離 管渠延長

ａ工程



種    別 細       別

1、鋼材運搬

搬入・搬出 軽量鋼矢板　H=2.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.00 × 2

× 0.0148 ＝ 1.894 t

軽量鋼矢板　H=2.5m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.50 × 2

× 0.0148 ＝ 2.368 t

軽量鋼矢板　H=3.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 3.00 × 2

× 0.0148 ＝ 2.842 t

軽量鋼矢板　H=3.5m W= 8.00 ／ 0.250 × 3.50 × 2

× 0.0148 ＝ 3.315 t

軽量鋼矢板　H=4.0m W= ／ 0.250 × 4.00 × 2

× 0.0148 ＝ t

合計 10.419 t 10.419 t

2、交通整理員

本管 VUΦ250　素掘り N= 日

VUΦ250　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ250　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ250　H=2.5m　2段 N= 17 日

VUΦ250　H=3.0m　2段 N= 9 日

VUΦ250　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ250　H=3.5m　3段 N= 6 日

VUΦ250　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　素掘り N= 4 日

VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 2 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 日

小計 38 日

合計 38 日 × 3 人　＝ 114 114 人

3、開削水替工

本管 VUΦ250　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ250　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ250　H=2.5m　2段 N= 日

VUΦ250　H=3.0m　2段 N= 4 日

VUΦ250　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ250　H=3.5m　3段 N= 3 日

VUΦ250　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 日

合計 7 日

数  量

工         種

損料日数及び仮設材運搬重量の算定

算          式



数 量 計 算 書

北 内 地 区 管 渠 布 設

（開削部　補助 ：φ200）



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 212.5 + 180.00 + 32.50

管きょ工（開削） ｍ 208.3 + 176.25 + 32.05 管路延長

＜管径２００ｍｍ＞

管路土工

管路掘削

人力掘削 ｍ3

機械掘削 BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 415 + 355.5 + 59.4

BH0.45ｍ３ ｍ3

管路埋戻

埋戻工 (砕石Rc-40）) 人力 ｍ3

BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 316 + 271.9 + 44.3

BH0.45ｍ３ ｍ3

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT2ｔ,BH0.13㎥積込(人力) L=***km ｍ3

DT2ｔ,BH0.13㎥積込 L=***km ｍ3

DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3 415 + 355.5 + 59.4

DT4ｔ,BH0.45㎥積込 L=***km ｍ3

管布設工

硬質塩化ビニル管

塩ビ管 SRAφ200×4,000 本 50 + 42 + 8

塩ビ管 PE　φ200×4,000 本 3 + 8.25 + 0.05

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ200 ｍ 208

伸縮可とう継手

マンホール用可とう継手 φ200 箇所 9 + 8 + 1

管基礎工

砂基礎

基礎工 (中詰め） 人力 ｍ3

機械 ｍ3 70 + 59.5 + 10.8

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.28ｍ
３

ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ 173.5

土留損料 H=2.5m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.0m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ 39.0

土留損料 H=3.0m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=4.0m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=4.0m 式

開削水替工

開削水替

ポンプ運転費 ポンプ運転工 作業時排水 日 4

ポンプ据付撤去費 ポンプ据付撤去工 現場 1



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

標準マンホール工

1号組立マンホール 箇所 4 4

人孔鉄蓋 T-14 組 4 4

T-25 組

無収縮モルタル 10.5 袋 1 1

21.0 袋 2 2

25.0 袋 1 1

調整リング 600×50 個 2 2

600×100 個 2 2

600×150 個

斜壁 600/900×300 個 4 4

600/900×450 個

600×150 個

直壁 900×300 個

900×600 個

900×900 個

900×1200 個

900×1500 個

900×1800 個

く体ブロック 900×600 個

900×900 個

900×1200 個

900×1500 個 1 1

900×1800 個 3 3

底版 有効高130 個 4 4

ブロック据付工 3.0ｍ以下 箇所 4 4

ブロック据付工 3.0ｍ以上4.0ｍ以下 箇所

底部工(インバート) 箇所 4 4

[1箇所当り]コンクリート工 m3 0.16

砕石基礎 t=20㎝ m2 0.95

型枠 m2 0.28

モルタル上塗り工 t=2㎝ m2 0.74

削孔 φ100 箇所

φ150 箇所

φ200 箇所 4 4

φ250 箇所



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

副管 箇所

内副管取付工 設置高=　 m 箇所

プレーエンド直管 φ150x4000 本

内副管用継手 φ200-150 個

副管用90°曲管 φ150 個

取付けバンド（SUS） φ150 組

小型マンホール(塩ビ製) 箇所

塩ビ製小型マンホール設置 起点及び会合形式 2m以下 箇所

2m～3.5m以下 箇所

底部会合形式 2m以下 箇所

2m～3.5m以下 箇所

立ち上がり管φ300 本

マンホール継手　φ200 個

保護鉄蓋および受枠 T-25 個 +

保護鉄蓋および受枠 T-14 個 +

保護鉄蓋および受枠 T-8 個 +



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

取付管および汚水桝工

管路土工

管路掘削

機械掘削 BH0.28ｍ３ ｍ3
20 + 16.3 + 3.4

管路埋戻

埋戻工 (砕石　Rc-40) BH0.28ｍ３ ｍ3
15 + 12.81 + 2.65

埋戻工 (基礎材） ｍ3
3 + 2.6 + 0.6

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3
20 + 16.3 + 3.4

取付管布設工

硬質塩化ビニル管 φ100　L= 2.62 m 箇所 5 + 5

塩ビ管 SRBφ100×800 本 19 + 19

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ100 ｍ 13.1 + 13.10

コンパクト90°支管 φ100 個

90°可撓支管 φ200×φ100 個 5 + 5

マンホール可とう継手 φ100 個

異形ソケット φ200×φ100 個

60°曲管 φ100 個 1 + 1

キャップ φ100 個 5 + 5

鋼管 φ200 ｍ

硬質塩化ビニル管 φ150　L= 2.7 m 箇所 1 1

塩ビ管 SRBφ150×800 本 4 4

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ150 ｍ 2.7 2.70

コンパクト90°支管 φ150 個

90°可撓支管 φ200×φ150 個 1 1

マンホール可とう継手 φ150 個

異形ソケット φ200×φ150 個

60°曲管 φ150 個

キャップ φ150 個 1 1

軽量鋼矢板設置・撤去工 H=2.0m ｍ 6.4

支保工設置・撤去工 1段 ｍ 6.4

土留損料 H=2.0m 式 1.0

ｍ

軽量鋼矢板設置・撤去工 H=2.5m ｍ 4.7

支保工設置・撤去工 2段 ｍ 4.7

土留損料 H=2.5m 式 1.0



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]

付帯工

舗装撤去工

舗装切断工

アスファルト 15cmまで ｍ 446

コンクリート 15cmまで ｍ

舗装版破砕工

BHによる直接掘削 アスファルト BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2 1143

BHによる直接掘削 コンクリート BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2

舗装のための掘削

BHによる直接掘削 BH0.28m3 ｍ3 2

殻運搬処理工

(As)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3 44

アスファルト殻受入費 ｍ3 44

（Co)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=　　km ｍ3

Co殻受入費 ｍ
3

(残土)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3 2

一般残土受入費 ｍ3 2

舗装復旧工

路盤工

町道・車道 再生クラッシャーランRM-30 t=10㎝ ｍ2
942

町道・車道 再生クラッシャーランRC-30 t=20㎝ ｍ2

表層工

（仮復旧） 再生粗粒度As t=3㎝ ｍ2
201

町道・車道 再生密粒度As t=4㎝ ｍ2
942

町道・車道 コンクリート t=10㎝ ｍ2

道路付属物撤去復旧工

溶融式区画線

区画線工（溶融式・手動） 中央線 実線　W=15cm　黄 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 停止線 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 横断歩道 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 文字 実線　W=15cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 記号 実線　W=15cm　白 ｍ

安全費

交通整理人 人 150

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 ｔ 7.1 仮設材運搬費φ250＝10.4ｔ　+　φ200＝7.1ｔ　計　17.5ｔ



管径 φ200 補　助

区 人 管 φ200

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 差  口  管 可とう継手

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 副管用

(下流) 4.00m 4.00m 0.5m 1.00m 0.5m

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No.71 0.60

27 3 No.72 39.00 0.45 37.95 9 1.95 2

No.72 0.45

28 3 No.73 75.00 0.45 74.10 18 2.10 2

No.73 0.45

29 1 No.74 60.00 0.45 59.10 14 3.10 2

No.74 0.45

30 1 No.75 6.00 0.45 5.10 1 1.10 2

180.00 3.75 176.25 42 8.25 8合  　計

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

直       管 受   口   管



管径 φ200 補　助

区 人 管 φ200

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 差  口  管 可とう継手

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 副管用

(下流) 4.00m 4.00m 0.5m 1.00m 0.5m

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本)

No.75 0.45

31 1 No.76 32.50 32.05 8 0.05 1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

32.50 0.45 32.05 8 0.05 1合  　計

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

直       管 受   口   管



管径 φ200 φ200 管断面＝ 0.0366 補　助

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
軽量

16 0.28
軽量

17 0.28
軽量

18 0.28
軽量

19 0.28
軽量

20 0.28
軽量

21 0.28
素掘

22 0.28
軽量

23 0.28
軽量

24 0.28
軽量

25 0.28
軽量

26 0.28
71 軽量

27 3 72 φ200 39.00 37.95 0.90 2.59 0.416 0.04 0.10 89.5 71.4 12.8 89.5 0.28
72 軽量

28 3 73 φ200 75.00 74.10 0.90 2.15 0.416 0.04 0.10 142.4 107.6 25.0 142.4 0.28
73 軽量

29 1 74 φ200 60.00 59.10 0.90 2.11 0.416 0.04 0.10 111.8 83.9 20.0 111.8 0.28
74 軽量

30 1 75 φ200 6.00 5.10 0.90 2.23 0.416 0.04 0.10 11.8 9.0 1.7 11.8 0.28
(180.00) (176.25)
180.00 176.25 355.5 271.9 59.5 355.5

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し

合  　計



管径 φ200 φ200 管断面＝ 0.0366 補　助

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
75 軽量

31 1 76 φ200 32.50 32.05 0.90 2.07 0.416 0.04 0.10 59.4 44.3 10.8 59.4 0.28
素掘

32 0.28
素掘

33 0.28
素掘

34 0.28
素掘

35 0.28
軽量

36 0.28
軽量

37 0.28
素掘

38 0.28

39

40

41

42

43

44

45
(32.50) (32.05)
32.50 32.05 59.4 44.3 10.8 59.4

本  管  土  工  数  量  計  算  表

合  　計

掘     削 埋め戻し



補　助

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 3.50 m H = 4.00 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段 支保工3段 支保工3段

軽量

軽量

軽量

軽量

軽量

軽量

素掘

軽量

軽量

軽量

軽量

3 39.00 2.59 軽量 39.00

3 75.00 2.15 軽量 75.00

1 60.00 2.11 軽量 60.00

1 6.00 2.23 軽量 6.00

小　　計 180.00 141.00 39.00

土 留 工 集 計 表

土留種類 素　　掘
軽　量　鋼　矢　板



補　助

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 3.50 m H = 4.00 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段 支保工3段 支保工3段

1 32.50 2.07 軽量 32.50

素掘

素掘

素掘

素掘

軽量

軽量

素掘

小　　計 32.50 32.50

土 留 工 集 計 表

土留種類 素　　掘
軽　量　鋼　矢　板



１号組立式マンホール数量計算書 補　助

管  径 管底高
管底高

( No.) (ｍ) (ｍ) (mm) (ｍ) (ｍ) ( ﾟ) (mm) (mm)  60  90 120 150 180 30  60  90 120 150 180  30  45  60  15   5  10  15 10.5 12.5 21.0 25.0

200
3 72 2.208 VU 11.052 VU 200 11.072 0.020 1 58 1 1 1 1 1 1

200
3 73 1.893 VU 11.297 VU 200 11.317 0.020 1 43 1 1 1 1 1 1

200
1 74 2.133 VU 11.497 VU 200 11.517 0.020 1 33 1 1 1 1 1 1

200
1 75 2.125 VU 11.535 VU 200 11.555 0.020 1 25 1 1 1 1 1 1

1 底部工 N= 4 箇所 副管高 100 100

2 ブロック据付工 4 箇所 200 4 150

箇所 合　計 250 200 4 1 3 4 2 2 1 2 1 4

路
線
番
号

人
孔

番
号

人
孔
深

管
 

種

流 出 管

3.0＜H≦4.0

副  管
管
径

落
差

管
径

削
　
孔

角
度

流   入   管
管
 

種
斜    壁

H≦3.0

直     壁

調
整
高

底
　
版

蓋
・
受
枠

（袋）調整ﾘﾝｸﾞ躯    体
備　考

コ  ン  ク  リ  ー  ト  部  材 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

(cm)



名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量 名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量

設置箇所 4 + 箇所 4 設置箇所 + 箇所

1 箇所当り 1 箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.90 2 ×( 0.17 + 0.20 / 2 ) ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.90 2 ×( 0.18 + 0.20 / 2 )

 - π/4× 0.20 2 × 1/2 × 0.90  - π/4× 0.20 2 × 1/2 × 0.90

ｍ3 0.16 ｍ3

t= 0.20m t= 0.20m
砕石基礎工 A = π/4 × 1.10 2 ｍ2 0.95 砕石基礎工 A = π/4 × 1.06 2 ｍ2

t= 0.03m
型　枠　工 A =  π × 0.20 ×　1/2　× 0.90 ｍ2 0.28 敷モルタル V = π/4 × 1.06 2　× 0.03 ｍ3

モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.90 2  - 0.20 × 0.90 型　枠　工 A =  π × 0.20 ×　1/2　× 0.90 ｍ2

 + π × 0.20 × 0.90 ／ 2

ｍ2 0.74 モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.90 2  - 0.20 × 0.90

 + π × 0.20 × 0.90 ／ 2

ｍ2

１ 号 組 立 式 マ ン ホ ー ル 底 部 工 １ 号 組 立 式 レ ジ ン マ ン ホ ー ル 底 部 工



VU 100 桝 取 付 管 材 料 及 び 土 量 計 算 書 補　助

番 路 人 本 左 取 総 掘削幅 支管取付

線 孔 管 付 土 取 ヶ所数

番 番 掘 右 ヶ 取付管 工 付 掘削 埋戻し 残土 基礎

号 号 号 削 所 延　長 延 管 直管 ｺﾝﾊﾟｸﾄ 90ﾟ可とう ﾏﾝﾎｰﾙ用 異径 60ﾟ曲管 ｷｬｯﾌﾟ

控 別 数 長 延 90ﾟ支管 支管 可とう継手 ソケット ｈ＝

除 長 上幅 本管径 SRB φ200 φ200 φ200 0.314

下幅 φ200 -φ100 -φ100 -φ100

No. Ｋ H Ｌ Ｌ1 Ｌ×Ｋ 掘削量 砕石 残土 砂基礎

(ｍ) (ヶ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ヶ所) (本） (本) (本) (本) (本) (本) (本) (m3) (m3) (m3) (m3) (ｍ) (ｍ)

20 0.04

21 0.04

0.90 2段

22 3 No.72 0.45 R 1 2.05 3.10 2.65 3.10 0.90 1 4 1 1 5.03 4.05 5.03 0.68 2.65 2.65 0.04

No.72 0.90 2段

23 3 No.73 0.45 R 1 2.00 2.50 2.05 2.50 0.90 1 4 1 1 3.80 3.04 3.80 0.53 2.05 2.05 0.04

No.73 0.77

24 1 No.74 0.45 R 1 1.13 2.50 2.05 2.50 0.55 1 4 1 1 1 1.61 1.24 1.61 0.35 0.04

No.75 0.90 1段

25 1 No.76 0.45 R 2 1.54 2.50 2.05 5.00 0.90 2 7 2 2 5.90 4.48 5.90 1.05 4.10 4.10 0.04

26 0.10

27 0.04

28 0.04

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

5 8.80 13.10 5 19 5 1 5 16.34 12.81 16.34 2.61 8.80 8.80

軽
量
鋼
矢
板

支
保
工

摘
 
 
 
 
 
 
 

要

舗
装
厚

計

取付管材料 (φ100)取
付
深

（
桝
深

）

１ヶ所当り



VU 150 桝 取 付 管 材 料 及 び 土 量 計 算 書 補　助

番 路 人 本 左 取 総 掘削幅 支管取付

線 孔 管 付 土 取 ヶ所数

番 番 掘 右 ヶ 取付管 工 付 掘削 埋戻し 残土 基礎

号 号 号 削 所 延　長 延 管 直管 ｺﾝﾊﾟｸﾄ 90ﾟ可とう ﾏﾝﾎｰﾙ用 異径 60ﾟ曲管 ｷｬｯﾌﾟ

控 別 数 長 延 90ﾟ支管 支管 可とう継手 ソケット ｈ＝

除 長 上幅 本管径 SRB φ200 φ200 φ200 0.365

下幅 φ200 -φ150 -φ150 -φ150

No. Ｋ H Ｌ Ｌ1 Ｌ×Ｋ 掘削量 砕石 残土 砂基礎

(ｍ) (ヶ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ヶ所) (本） (本) (本) (本) (本) (本) (本) (m3) (m3) (m3) (m3) (ｍ) (ｍ)

No.73 0.90 1段

39 3 No.72 0.45 R 1 1.64 2.70 2.25 2.70 0.90 1 4 1 1 3.44 2.65 3.44 0.55 2.25 2.25 0.04

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1 2.25 2.70 1 4 1 1 3.44 2.65 3.44 0.55 2.25 2.25

取
付
深

（
桝
深

）

１ヶ所当り

舗
装
厚

計

取付管材料 (φ150) 軽
量
鋼
矢
板

支
保
工

摘
 
 
 
 
 
 
 

要



補　助

計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書

① ② ③ ① ② ③

1 舗装切断工

As　15cmまで 360.0 65.0 18.1 3.3 ｍ 446.4

Co　15cmまで ｍ

2 舗装版破砕工

As 4cm 941.9 ｍ2
941.9

Co 10cm ｍ2

3 路盤掘削工

路盤 10cm ｍ3

ｍ3

ｍ3

小計

4 As舗装工

表層工(町道・車道) 再生密粒度As t=4cm 941.9 ｍ2
941.9

表層工(町道・車道) コンクリート t=10cm ｍ2

5 路盤工

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=11cm 162.0 29.3 7.9 1.5 ｍ2
200.7

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=20cm ｍ2

6 仮復旧工

表層工(町道・車道) 再生粗粒度As t=3cm 162.0 29.3 7.9 1.5 ｍ2
200.7

ｍ2

7 舗装版破砕工(仮復旧)

ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削　As t=3cm 162.0 29.3 7.9 1.5 ｍ2
200.7

8 舗装のための掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
1.7 0.3 ｍ3

2.0

9 残土運搬処分工 一般残土 1.7 0.3 0.1 ｍ3
2.1

Asガラ 4.9 38.6 0.2 ｍ3
43.7

Coガラ ｍ3

10 区画線工 外側線 w=15cm(白) ｍ

中央線 w=15cm(黄) ｍ

停止線 w=30cm（白） ｍ

停止線 w=45cm（白） ｍ

横断歩道 w=45cm（白） ｍ

文字(止まれ) w=15cm(白) ｍ

文字(ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ) w=15cm(白) ｍ

記号(⊥) w=15cm(白) ｍ

記号(◇) w=15cm(白) ｍ

単位 数　量

舗　装　集　計　表

工　　　　　　種 計上寸法

取付管部本管部



補　助

計算書 ②

仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 舗装 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 表層工 上層 掘削 (a+W1) 取

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 ×L 壊

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 密粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 Ａｓ Ｃｏ Ａｓ Ｃｏ AS殻 CO殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=3cm t=11cm t=20cm t=4cm t=10cm t=3cm t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

71

27 3 72 39.00 0.90 0.90 35.1 35.1 0.4 35.1 78.0 1.1 0.4

72

28 3 73 75.00 0.90 0.90 67.5 67.5 0.7 67.5 150.0 2.0 0.7

73

29 1 74 60.00 0.90 0.90 54.0 54.0 0.5 54.0 120.0 1.6 0.5

74

30 1 75 6.00 0.90 0.90 5.4 5.4 0.1 5.4 12.0 0.2 0.1

計 180.00 162.0 162.0 1.7 162.0 360.0 4.9 1.7

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し
残土処理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗装切断



補　助

計算書 ③

仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 舗装 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 表層工 上層 掘削 (a+W1) 取

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 ×L 壊

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 密粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 Ａｓ Ｃｏ Ａｓ Ｃｏ AS殻 CO殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=3cm t=11cm t=20cm t=4cm t=10cm t=3cm t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

75

31 1 76 32.50 0.90 0.90 941.9 29.3 29.3 0.3 941.9 29.3 65.0 38.6 0.3

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 32.50 941.9 29.3 29.3 0.3 941.9 29.3 65.0 38.6 0.3

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

残土処理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗装切断舗装工 路盤工 舗装取壊し



補　助

計算書 ②

仮復旧工 仮

番 路 人 左 取 本 水 取 舗 掘 表 路 Ｆ=Ｂ×Ｌ 舗装 舗

線 孔 付 掘 路 付 装 削 層 盤 のための 装

番 番 右 管 削 幅 箇 長 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 ﾀﾝﾊﾟ 掘削 取

号 号 号 長 幅 所 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 (路盤すきとり) 壊

別 数 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 再生密粒 Ａｓ Ｃｏ Ｆ Ａｓ Ｃｏ AS殻 ＣＯ殻 土砂

Ｌ

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=11cm t=20cm t=3cm t=4cm t=10cm t=3cm Ｌ×2 t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

20

21

22 3 72 R 3.10 0.45 1 2.65 0.90 0.90 2.4 2.4 2.4 5.3 0.07

72

23 3 73 R 2.50 0.45 1 2.05 0.90 0.90 1.8 1.8 1.8 4.1 0.05

73

24 1 74 R 2.50 0.45 0.60 1 1.45 0.77 0.77 1.1 1.1 1.1 2.9 0.03

75

25 1 76 R 2.50 0.45 0.60 2 1.45 0.90 0.90 2.6 2.6 2.6 5.8 0.08

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

計 7.9 7.9 7.9 18.1 0.23

舗 装 復 旧 計 算 書 (取付管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し 舗装切断 残土処理

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0



補　助

計算書 ③

仮復旧工 仮

番 路 人 左 取 本 水 取 舗 掘 表 路 Ｆ=Ｂ×Ｌ 舗装 舗

線 孔 付 掘 路 付 装 削 層 盤 のための 装

番 番 右 管 削 幅 箇 長 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 ﾀﾝﾊﾟ 掘削 取

号 号 号 長 幅 所 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 (路盤すきとり) 壊

別 数 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 再生密粒 Ａｓ Ｃｏ Ｆ Ａｓ Ｃｏ AS殻 ＣＯ殻 土砂

Ｌ

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=11cm t=20cm t=3cm t=4cm t=10cm t=3cm Ｌ×2 t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

73

39 3 72 R 2.70 0.45 0.60 1 1.65 0.90 0.90 1.5 1.5 1.5 3.3 0.05

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

計 1.5 1.5 1.5 3.3 0.05

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗装切断 残土処理

舗 装 復 旧 計 算 書 (取付管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し



ｃ工程

土留工 支保工 掘削工 砂基礎工 管布設工 埋戻工

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ) (ｍ3)

人力 － －

素　掘

BH0.13 － －

BH0.28 － －

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 人力

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.13

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.28

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃 173.50 170.35 173.50 173.50 325.40 57.50 170.35 244.80

軽量鋼矢板 H=3.0m

支保工2段 〃 39.00 37.95 39.00 39.00 89.50 12.80 37.95 71.40

軽量鋼矢板 H=3.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=3.5m

支保工3段 〃

軽量鋼矢板 H=4.0m

支保工3段 〃

素　掘 人力 4.75 4.75 － － 1.61 0.35 4.75 1.24

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 取付 6.35 6.35 6.35 6.35 9.34 1.60 6.35 7.13 3 箇所

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃 4.70 4.70 4.70 4.70 8.83 1.21 4.70 7.09 2 箇所

備　考

ｂ工程

工 程 算 出 数 量 集 計 表

工　種 種　別
区間距離 管渠延長

ａ工程



路

線

番

号

3

3

1

1

小　計

75.00 74.10 75.0 75.0 142.4 25.0 74.1 107.6

60.00 59.10 60.0 60.0 111.8 20.0 59.1 83.9

6.00 5.10 6.0 6.0 11.8 1.7 5.1 9.0

141.00 138.30 141.00 141.00 266.00 46.70 138.30 200.50

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

支保1段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保1段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工 土留工

山 留 長 別 数 量 集 計 表

軽量鋼矢板　H=2.0m  (BH0.28） 軽量鋼矢板　H=2.5m　支保工1段  (BH0.28） 軽量鋼矢板　H=2.5m　支保工2段  (BH0.28）



路

線

番

号

1

小　計

合　計

32.50 32.05 32.5 32.5 59.4 10.8 32.1 44.3

32.50 32.05 32.50 32.50 59.40 10.80 32.05 44.30

173.50 170.35 173.50 173.50 325.40 57.50 170.35 244.80

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保1段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保1段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

軽量鋼矢板　H=2.0m  (BH0.28） 軽量鋼矢板　H=2.5m　支保工1段  (BH0.28） 軽量鋼矢板　H=2.5m　支保工2段  (BH0.28）

山 留 長 別 数 量 集 計 表



路

線

番

号

3

3

1

1

小　計

39.00 37.95 39.0 39.0 89.5 12.8 38.0 71.4

39.00 37.95 39.00 39.00 89.50 12.80 38.0 71.40

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

軽量鋼矢板　H=3.5m　支保工2段  (BH0.28）

山 留 長 別 数 量 集 計 表

軽量鋼矢板　H=3.0m　支保工2段  (BH0.28）



路

線

番

号

1

小　計

合　計 39.00 37.95 39.00 39.00 89.50 12.80 38.0 71.40

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

区間
距離

管渠
延長

ａ工程 ｂ工程 ｃ工程

土留工 支保2段 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

軽量鋼矢板　H=3.5m　支保工2段  (BH0.28）軽量鋼矢板　H=3.0m　支保工2段  (BH0.28）

山 留 長 別 数 量 集 計 表



種    別 細       別

1、鋼材運搬

搬入・搬出 軽量鋼矢板　H=2.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.00 × 2

× 0.0148 ＝ 1.894 t

軽量鋼矢板　H=2.5m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.50 × 2

× 0.0148 ＝ 2.368 t

軽量鋼矢板　H=3.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 3.00 × 2

× 0.0148 ＝ 2.842 t

軽量鋼矢板　H=3.5m W= ／ 0.250 × 3.50 × 2

× 0.0148 ＝ t

軽量鋼矢板　H=4.0m W= ／ 0.250 × 4.00 × 2

× 0.0148 ＝ t

合計 7.104 t 7.104 t

2、交通整理員

本管 VUΦ200　素掘り N= 1 日

VUΦ200　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　2段 N= 34 日

VUΦ200　H=3.0m　2段 N= 9 日

VUΦ200　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　3段 N= 日

VUΦ200　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　素掘り N= 2 日

VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 2 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 2 日

小計 50 日

合計 50 日 × 3 人　＝ 150 150 人

3、開削水替工

本管 VUΦ200　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.0m　2段 N= 4 日

VUΦ200　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　3段 N= 日

VUΦ200　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 日

合計 4 日

数  量

工         種

損料日数及び仮設材運搬重量の算定

算          式



数 量 計 算 書

北 内 地 区 管 渠 布 設

（圧送管　補助 ：φ75）



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 250.5

管きょ工（開削）

＜管径７５ｍｍ＞

管布設工

ポリエチレン管

片受直管 PE-SE　φ75ｘ5000 本 47

プレーンエンド直管 PE-SP　φ75x5000 本 3

片受曲管 11 1/4度 PE-11BS　φ75 個

22 1/2度 PE-22BS　φ75 個 3

45度 PE-45BS　φ75 個 1

片受S字曲管 450H PE-LBS　φ75-400H 個

600H PE-LBS　φ75-600H 個

カラー PE-D　φ75 個 4

フランジ短管 PE-F　φ75 個 1

フランジ接合材 SUS304ボルトナット 組

下水道用空気弁 φ75補修弁を含む 基

空気弁室 円形 箇所

副管用部材 PEφ75 組

管明示シート W-15cm ｍ 249.0

ポリエチレン管布設工 PEφ75 ｍ 248.8

融着接合継手工 2口 箇所 4

1口 箇所 52

ポリエチレン管切断工 PEφ75 口 5

空気弁設置工 基

空気弁室設置工 円形φ900　H=700 箇所

管明示シート工 ｍ 249.0

コンクリート削孔 PEφ75 箇所

基礎

砂基礎工 (中詰め） 人力 ｍ3

機械 ｍ3 51

管路土工

管路掘削 機械掘削 BH0.28ｍ3 ｍ3 140.0 144.5

埋戻（砕石Rｃ-40） BH0.28ｍ3 ｍ3 92 91.6

発生土処分工 DT4ｔＢＨ0.28ｍ3 L＝5.3ｋｍ ｍ3 140.0 144.5

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]



管径 φ75 補　助

区 人 管 φ75

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 カラー

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" 片受け直管 ＰＥ直管

(下流) 5.00m 5.00m 11 1/4度 22 1/2度 45度

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ)

No.52 0.45

1 4 +3.50 3.50 0.21 2.84 2.84 1

+3.50 0.21

2 〃 +10.50 7.00 0.21 6.58 1 1.58 1 1

+10.50 0.21

3 〃 No.75 60.00 0.21 59.58 11 4.58 1 1

No.75 0.21

4 〃 No.74 6.00 0.26 5.53 1 0.53 1 1

No.74 0.26

5 〃 No.71 174.00 1.50 172.24 34 2.24 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

250.50 3.73 246.77 47 11.77 3 1 4

管   材   料   計   算   表

下水道用ポリエチレン管

合  　計

直       管 曲   管



管径 φ75 φ75　管断面＝ 0.0062 補　助

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W
(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要

 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
No.52 0.81 素掘

1 4 +3.50 φ75 3.50 2.84 0.65 0.79 0.289 2.0 1.3 0.6 2.0 0.28
+3.50 0.81 素掘

2 〃 +10.50 φ75 7.00 6.58 0.65 0.79 0.289 4.0 2.6 1.4 4.0 0.28
+10.50 0.81 素掘

3 〃 No.75 φ75 60.00 59.58 0.65 0.79 0.289 34.6 21.9 12.2 34.6 0.28
No.75 0.81 素掘

4 〃 No.74 φ75 6.00 5.53 0.65 0.79 0.289 3.5 2.2 1.1 3.5 0.28
No.74 (1.50) 0.81 素掘

5 〃 No.71 φ75 174.00 172.24 0.65 0.79 0.289 100.4 63.6 35.3 100.4 0.28

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
(249.00) (246.77)
250.50 246.77 144.5 91.6 50.5 144.5合  　計

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し



No. 1

名     称 形状寸法 単位 数量

 融着接合 空気弁

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  φ75 ｍ 248.78 - = 248.8
 融着接合　2口 ｶﾗｰ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  φ75 箇所 4 4
 融着接合　1口 直管 副管 短管

　　〃  φ75 箇所 47 + + 3 + 1 + + + + 1 52
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ PVｼﾞｮｲﾝﾄ

ﾒｶﾆｶﾙ継手工  PEφ75 口 +

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  φ75 口 5 5

空気弁設置工  φ75 基

空気弁ボックス設置工  円形φ900,H=950 箇所

管明示ｼｰﾄ工 ｍ 249.00 249.0

コンクリート削孔  φ75 箇所

汚 水 圧 送 管 布 設 工（ＰＥφ７５）

算　　　式

曲 管 S 字 曲 管



No. 1

名     称 形状寸法 単位 管長 数量計

計算書 切管調書 PE-150 1口 2口 ﾒｶﾆｶﾙ ﾌﾗﾝｼﾞ

 EF受口
片受け直管  φ75×5,000 本 5.00 47 47 235.00 47
プレーンエンド （切管延長） 11.77
　　　　直　管  φ75×5,000 本 5.00 3 3 11.77

 EF受口
曲　管  φ75×11 1/4° 個 0.38

 EF受口
曲　管  φ75×22 1/2° 個 0.42 3 3 1.26 3

 EF受口
曲　管  φ75×45° 個 0.52 1 1 0.52 1

 EF受口
Ｓ字曲管  φ75×450H 個 0.97

 EF受口
Ｓ字曲管  φ75×600H 個 1.12

 EF受口
カラー  φ75 個 4 4 4

 EF受口
キャップ  φ75 個
PE挿し口付

鋳鉄製T字管  φ75×75 個 0.71
 PE×WEETA

ジョイント  φ75 個

フランジ短管  φ75 個 0.23 1 1 0.23 1
SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75，7.5K 組 － 1 1
φ75

下水道用空気弁 補修弁を含む 基

空気弁室 円形φ900 組 －

副管用部材  φ75 組
土工数量

管明示ｼｰﾄ W=15cm，ｼﾝｸﾞﾙ ｍ － 249.00 掘削延長 249.0

計 248.78 52 4 計

汚 水 圧 送 管 材 料 集 計 表　（PEφ75）

図面別数量 管種口径別

平面図・詳細図 延　長 ＥＦ接合 受　口



PEφ75　切管調書

切断 購入

番号 形状 長　さ 番号 形状 長　さ 番号 形状 長　さ 番号 形状 長　さ 溝切 形式

4.58 残

2.84 残 1.58

2.24 残 0.53

残

残

残

残

残

残

3 本 11.77 3.23 5直管 PEφ75 L = 5,000

3 0.53

0.58 2

3 3 2.24

1.58 4.42

2.77 2.23 2

2 2 2.84 2

略　　　　　　図
甲　切　管 乙　切　管

計 残 溝切 切断

1 1 4.58 14.58 0.42



数 量 計 算 書

北 内 地 区 管 渠 布 設

（開削部　単独 ：φ200）



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 26.0 26.00

管きょ工（開削） ｍ 25.6 25.63 管路延長

＜管径２００ｍｍ＞

管路土工

管路掘削

人力掘削 ｍ3

機械掘削 BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 48 47.5

BH0.45ｍ３ ｍ3

管路埋戻

埋戻工 (砕石Rc-40) 人力 ｍ3

BH0.13ｍ３ ｍ3

BH0.28ｍ３ ｍ3 35 35.4

BH0.45ｍ３ ｍ3

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT2ｔ,BH0.13㎥積込(人力) L=***km ｍ3

DT2ｔ,BH0.13㎥積込 L=***km ｍ3

DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3 48 47.5

DT4ｔ,BH0.45㎥積込 L=***km ｍ3

管布設工

硬質塩化ビニル管

塩ビ管 SRAφ200×4,000 本 6 6

塩ビ管 PE　φ200×4,000 本 1 1.63

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ200 ｍ 26

伸縮可とう継手

マンホール用可とう継手 φ200 箇所 13 13

管基礎工

砂基礎

基礎工 (中詰め） 人力 ｍ3

機械 ｍ3 9 8.7

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 人力 ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.13ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.0m,1段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,1段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=2.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=2.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ 26.0

土留損料 H=2.5m 式 1

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.0m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.0m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,2段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=3.5m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=3.5m 式

軽量鋼矢板建込・引抜工 H=4.0m,3段 BH0.28ｍ３
ｍ

土留損料 H=4.0m 式

開削水替工

開削水替

ポンプ運転費 ポンプ運転工 作業時排水 日 4

ポンプ据付撤去費 ポンプ据付撤去工 現場 1



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

標準マンホール工

1号組立マンホール 箇所

人孔鉄蓋 T-14 組

T-25 組

無収縮モルタル 10.5 袋

21.0 袋

25.0 袋

調整リング 600×50 個

600×100 個

600×150 個

斜壁 600/900×300 個

600/900×450 個

600×150 個

直壁 900×600 個

900×900 個

900×1200 個

900×1500 個

900×1800 個

く体ブロック 900×600 個

900×900 個

900×1200 個

900×1500 個

900×1800 個

底版 有効高130 個

ブロック据付工 3.0ｍ以下 箇所

ブロック据付工 3.0ｍ以上4.0ｍ以下 箇所

底部工(インバート) 箇所

[1箇所当り]コンクリート工 m3

砕石基礎 t=20㎝ m2

型枠 m2

モルタル上塗り工 t=2㎝ m2

削孔 φ100 箇所

φ150 箇所

φ200 箇所

φ250 箇所



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

0号組立マンホール 箇所

人孔鉄蓋 T-14 組 1 1

T-25 組

無収縮モルタル 10.5 袋 1 1

21.0 袋 1 1

25.0 袋

調整リング 600×50 個

600×100 個

600×150 個 1 1

斜壁 600/750×300 個

600/750×450 個 1 1

600×150 個

直壁 750×600 個

750×900 個

750×1200 個

750×1500 個

750×1800 個

く体ブロック 750×600 個

750×900 個

750×1200 個 1 1

750×1500 個

750×1800 個

底版 有効高130 個 1 1

ブロック据付工 2.0ｍ以下 箇所 1 1

ブロック据付工 2.0ｍ以上3.0ｍ以下 箇所

底部工(インバート) 箇所 1 1

[1箇所当り]コンクリート工 m3 0.11

砕石基礎 t=20㎝ m2 0.71

型枠 m2 0.24

モルタル上塗り工 t=2㎝ m2 0.53

削孔 φ100 箇所 1 1

φ150 箇所

φ200 箇所

φ250 箇所



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

副管 箇所

内副管取付工 箇所

プレーエンド直管 φ150x4000 本

内副管用継手 φ200-150 個

副管用90°曲管 φ150 個

取付けバンド（SUS） φ150 組

小型マンホール(塩ビ製) 箇所

塩ビ製小型マンホール設置 起点及び会合形式 2m以下 箇所

2m～3.5m以下 箇所

底部会合形式 2m以下 箇所

2m～3.5m以下 箇所

立ち上がり管φ300 本

マンホール継手　φ200 個

保護鉄蓋および受枠 T-25 個 +

保護鉄蓋および受枠 T-14 個 +

保護鉄蓋および受枠 T-8 個 +



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

取付管および汚水桝工

管路土工

管路掘削

機械掘削 BH0.28ｍ３ ｍ3
9 8.8

管路埋戻

埋戻工 (砕石Rc-40) BH0.28ｍ３ ｍ3
7 6.7

埋戻工 (基礎材） ｍ3
2 1.6

発生土処分工

ダンプトラック運搬（現場～処分場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=5.3km ｍ3
9 8.8

取付管布設工

硬質塩化ビニル管 φ100　L= 2.5 m 箇所 3 3

塩ビ管 SRBφ100×800 本 10 10

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ100 ｍ 7.5 7.50

コンパクト90°支管 φ100 個

90°可撓支管 φ200×φ100 個 2 2

マンホール可とう継手 φ100 個 1 1

異形ソケット φ200×φ100 個

60°曲管 φ100 個

キャップ φ100 個 3 3

鋼管 ｍ 1.5

山留工

軽量鋼矢板設置・撤去工 H=2.0m ｍ 6.2

支保工設置・撤去工 1段 ｍ 6.2

土留損料 H=2.0m 式 1.0



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[単独]

付帯工

舗装撤去工

舗装切断工

アスファルト 15cmまで ｍ 59

コンクリート 15cmまで ｍ

舗装版破砕工

BHによる直接掘削 アスファルト BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2 119

BHによる直接掘削 コンクリート BH0.28ｍ３　t=10cm以下 ｍ2

舗装のための掘削

BHによる直接掘削 BH0.28m3 ｍ3

殻運搬処理工

(As)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3 5

アスファルト殻受入費 ｍ3 5

（Co)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3

Co殻受入費 ｍ3

(残土)ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.28ｍ3　DT4ｔ　,L=5.3km ｍ3

一般残土受入費 ｍ3

舗装復旧工

路盤工

町道・車道 再生クラッシャーランRM-30 t=10㎝ ｍ2
92

町道・車道 再生クラッシャーランRC-30 t=20㎝ ｍ2

表層工

（仮復旧） 再生粗粒度As t=3㎝ ｍ2
27

町道・車道 再生密粒度As t=4㎝ ｍ2
92

町道・車道 コンクリート t=10㎝ ｍ2

道路付属物撤去復旧工

溶融式区画線

区画線工（溶融式・手動） 中央線 実線　W=15cm　黄 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 停止線 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 横断歩道 実線　W=45cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 文字 実線　W=15cm　白 ｍ

区画線工（溶融式・手動） 記号 実線　W=15cm　白 ｍ

安全費

交通整理人 人 9

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 ｔ 7.1 仮設材運搬費　単独　7.1ｔ



管径 φ200 単　独

区 人 管 φ200

番 路 人 間 孔 体

線 孔 距 減 延

番 番 離 長 長 差  口  管 可とう継手

号 号 号

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 副管用

(下流) 4.00m 4.00m 0.5m 1.00m 0.5m

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 2

7 2

8

9 1

10 1

No.75

11 1 No.76 26.00 0.37 25.63 6 1.63 1

12

13

14 1

15

26.00 0.37 25.63 6 1.63 13

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

合  　計

直       管 受   口   管



管径 φ200 φ200 管断面＝ 0.0366 単　独

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂
深 上段は

現況厚 砕石埋戻 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L'

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
素掘

1 0.28
軽量

2 0.28
軽量

3 0.28
素掘

4 0.28
素掘

5 0.28
軽量

6 0.28
軽量

7 0.28
軽量

8 0.28
軽量

9 0.28
軽量

10 0.28
75 軽量

11 1 76 φ200 26.00 25.63 0.90 2.07 0.416 0.04 0.10 47.5 35.4 8.7 47.5 0.28
素掘

12 人力
軽量

13 0.28
素掘

14 人力
素掘

15 人力
(26.00) (25.63)
26.00 25.63 47.5 35.4 8.7 47.5

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し

合  　計



単　独

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 3.50 m H = 4.00 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段 支保工3段 支保工3段

素掘

軽量

軽量

素掘

素掘

軽量

軽量

軽量

軽量

軽量

1 26.00 2.07 軽量 26.00

素掘

軽量

素掘

素掘

小　　計 26.00 26.00

土留種類 素　　掘

土 留 工 集 計 表

軽　量　鋼　矢　板



０号組立式マンホール数量計算書 単　独

管  径 管底高
管底高

( No.) (ｍ) (ｍ) (mm) (ｍ) (ｍ) ( ﾟ) (mm) (mm)  60  90 120 150 180 30  60  90 120 150 180  30  45  60  15   5  10  15 10.5 12.5 21.0 25.0

1 76 1.811 VU 13.369 VU 100 13.590 0.221 1 61 1 1 1 1 1 1 1

1 底部工 N= 1 箇所 副管高 100 1 100

2 ブロック据付工 1 箇所 200 150

箇所 合　計 250 200 1 1 1 1 1 1 1

H≦2.0

2.0＜H≦3.0

備　考管
 

種

管
 

種

管
径

落
差

角
度

管
径

削
 

孔

(cm)
副  管 調

整
高

底
　
版

コ  ン  ク  リ  ー  ト  部  材 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

（袋）

蓋
・
受
枠

躯    体 直     壁 斜    壁 調整ﾘﾝｸﾞ

削
　
孔

路
線
番
号

人
孔

番
号

人
孔
深

流 出 管 流   入   管



名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量 名　　　称 計　　　　　　算　　　　　　式 単位 数　量

設置箇所 + 箇所 設置箇所 1 + 箇所 1

1 箇所当り 1 箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.90 2 ×( 0.17 + 0.20 / 2 ) ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V = π/4 × 0.75 2 ×( 0.17 + 0.20 / 2 )

 - π/4× 0.20 2 × 1/2 × 0.90  - π/4× 0.20 2 × 1/2 × 0.75

ｍ3 ｍ3 0.11

t= 0.20m t= 0.20m
砕石基礎工 A = π/4 × 1.10 2 ｍ2 砕石基礎工 A = π/4 × 0.95 2 ｍ2 0.71

型　枠　工 A =  π × 0.20 ×　1/2　× 0.90 ｍ2 型　枠　工 A =  π × 0.20 ×　1/2　× 0.75 ｍ2 0.24

モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.90 2  - 0.20 × 0.90 モルタル上塗り工 A = π/4 × 0.75 2  - 0.20 × 0.75

 + π × 0.20 × 0.90 ／ 2  + π × 0.20 × 0.75 ／ 2

ｍ2 ｍ2 0.53

１ 号 組 立 式 マ ン ホ ー ル 底 部 工 ０ 号 組 立 式 マ ン ホ ー ル 底 部 工



VU 100 桝 取 付 管 材 料 及 び 土 量 計 算 書 単　独

番 路 人 本 左 取 取 総 掘削幅 支管取付

線 孔 管 付 土 取 ヶ所数

番 番 掘 右 ヶ 付 取付管 工 付 掘削 埋戻し 残土 基礎

号 号 号 削 所 延　長 延 管 直管 ｺﾝﾊﾟｸﾄ 90ﾟ可とう ﾏﾝﾎｰﾙ用 異径 60ﾟ曲管 ｷｬｯﾌﾟ

控 別 数 深 長 延 90ﾟ支管 支管 可とう継手 ソケット ｈ＝

除 長 上幅 本管径 SRB φ200 φ200 φ200 0.314

下幅 φ200 -φ100 -φ100 -φ100

No. Ｋ H Ｌ Ｌ1 Ｌ×Ｋ 掘削量 砕石 残土 砂基礎

(ｍ) (ヶ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ヶ所) (本） (本) (本) (本) (本) (本) (本) (m3) (m3) (m3) (m3) (ｍ) (ｍ)

1

2

3

4

鋼管φ200

5 1.50ｍ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No.75 0.90 1段

16 1 No.76 0.45 R 3 1.53 2.50 2.05 7.50 0.90 2 10 2 1 3 8.80 6.67 8.80 1.58 6.15 6.15 0.04

17

18

19

3 2.05 7.50 2 10 2 1 3 8.80 6.67 8.80 1.58 6.15 6.15

摘
 
 
 
 
 
 
 

要

支
保
工

軽
量
鋼
矢
板

舗
装
厚

取付管材料 (φ100)１ヶ所当り

計



単　独

計算書 計算書 計算書 計算書 計算書 計算書

① ② ③ ① ② ③

1 舗装切断工

As　15cmまで 52.0 7.0 ｍ 59.0

Co　15cmまで ｍ

2 舗装版破砕工

As 4cm 91.9 ｍ2
91.9

Co 10cm ｍ2

3 路盤掘削工

路盤 10cm ｍ3

ｍ3

ｍ3

小計

4 As舗装工

表層工(町道・車道) 再生密粒度As t=4cm 91.9 ｍ2
91.9

表層工(町道・車道) コンクリート t=10cm ｍ2

5 路盤工

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=11cm 23.4 3.2 ｍ2
26.6

路盤工(町道・車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　t=20cm ｍ2

6 仮復旧工

表層工(町道・車道) 再生粗粒度As t=3cm 23.4 3.2 ｍ2
26.6

ｍ2

7 舗装版破砕工(仮復旧)

ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削　As t=3cm 23.4 3.2 ｍ2
26.6

8 舗装のための掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
0.2 ｍ3

0.2

9 残土運搬処分工 一般残土 0.2 ｍ3
0.2

Asガラ 4.4 0.1 ｍ3
4.5

Coガラ ｍ3

10 区画線工 外側線 w=15cm(白) ｍ

中央線 w=15cm(黄) ｍ

停止線 w=30cm（白） ｍ

停止線 w=45cm（白） ｍ

横断歩道 w=45cm（白） ｍ

文字(止まれ) w=15cm(白) ｍ

文字(ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ) w=15cm(白) ｍ

記号(⊥) w=15cm(白) ｍ

記号(◇) w=15cm(白) ｍ

単位 数　量

舗　装　集　計　表

工　　　　　　種 計上寸法

取付管部本管部



単　独

計算書 ①

仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 舗装 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 表層工 上層 掘削 (a+W1) 取

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 ×L 壊

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 密粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 Ａｓ Ｃｏ Ａｓ Ｃｏ AS殻 CO殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=3cm t=11cm t=20cm t=4cm t=10cm t=3cm t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75

11 1 76 26.00 0.90 0.90 91.9 23.4 23.4 0.2 91.9 23.4 52.0 4.4 0.2

12

13

14

15

計 26.00 91.9 23.4 23.4 0.2 91.9 23.4 52.0 4.4 0.2

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

摘
　
　
　
　
　
要

舗装工 路盤工 舗装取壊し

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

残土処理
舗装切断



単　独

計算書 ①

仮復旧工 仮

番 路 人 左 取 本 水 取 舗 掘 表 路 Ｆ=Ｂ×Ｌ 舗装 舗

線 孔 付 掘 路 付 装 削 層 盤 のための 装

番 番 右 管 削 幅 箇 長 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 上層 ﾀﾝﾊﾟ 掘削 取

号 号 号 長 幅 所 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 (路盤すきとり) 壊

別 数 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 密粒As Ｃｏ 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 再生密粒 Ａｓ Ｃｏ Ｆ Ａｓ Ｃｏ AS殻 ＣＯ殻 土砂

Ｌ

ａ ｂ t=4cm t=10cm t=11cm t=20cm t=3cm t=4cm t=10cm t=3cm Ｌ×2 t=4cm t=10cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (m3) (m3) (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

75

16 1 76 R 2.50 0.45 0.88 3 1.17 0.90 0.90 3.2 3.2 3.2 7.0 0.10

17

18

19

計 3.2 3.2 3.2 7.0 0.1

舗 装 復 旧 計 算 書 (取付管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し

摘
　
　
　
　
　
要

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0

舗装切断 残土処理



種    別 細       別

1、鋼材運搬

搬入・搬出 軽量鋼矢板　H=2.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.00 × 2

× 0.0148 ＝ 1.894 t

軽量鋼矢板　H=2.5m W= 8.00 ／ 0.250 × 2.50 × 2

× 0.0148 ＝ 2.368 t

軽量鋼矢板　H=3.0m W= 8.00 ／ 0.250 × 3.00 × 2

× 0.0148 ＝ 2.842 t

軽量鋼矢板　H=3.5m W= ／ 0.250 × 3.50 × 2

× 0.0148 ＝ t

軽量鋼矢板　H=4.0m W= ／ 0.250 × 4.00 × 2

× 0.0148 ＝ t

合計 7.104 t 7.104 t

2、交通整理員

本管 VUΦ200　素掘り N= 日

VUΦ200　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　2段 N= 3 日

VUΦ200　H=3.0m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　3段 N= 日

VUΦ200　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　素掘り N= 日

VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 日

小計 3 日

合計 3 日 × 3 人　＝ 9 9 人

3、開削水替工

本管 VUΦ200　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ200　H=2.5m　2段 N= 4 日

VUΦ200　H=3.0m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　2段 N= 日

VUΦ200　H=3.5m　3段 N= 日

VUΦ200　H=4.0m　3段 N= 日

取付管 VUΦ100　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　1段 N= 日

VUΦ100　H=2.5m　2段 N= 日

合計 4 日

数  量

工         種

損料日数及び仮設材運搬重量の算定

算          式



数 量 計 算 書

北 内 地 区 管 渠 布 設

（２号レジンマンホール）



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量

工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路

２号レジンマンホール

マンホール高　H＝4.205

鉄蓋（T-25） φ900/φ600 Nc*（WA、G）12L　F8TS2Y-M1L 組 1 見積

調整金具 調整金具セット25ｍｍまで 組 1 見積

調整駒 AJフレームホルダボルト緊結セット　M16　ボルト無し 組 1 見積

無収縮モルタル ハイジャスター25ｋｇ　調整代30ｍｍまで 袋 2 見積

調整リング RM90（K）-50 個 1 見積

頂版 RMH120（A）-130（90） 個 1 見積

直壁 RMH120（B）-1500 個 1 見積

直壁 RMH120（C）-2400 個 1 見積

底版 RMH120（P）-90 個 1 見積

PP製梯子 L＝3300 式 1 見積

管口目地材 主剤・硬化剤（5ｋｇ） ｋｇ 5 見積

内止緊結加工費 内止緊結（３箇所・１目地） 箇所 2 見積

削孔費 削孔径φ260 箇所 1 見積

削孔費 削孔径φ～210 箇所 2 見積

流入バッフル SUS製　1.05ｍ 箇所 1 見積

備　　　　　考

数  量  総  括  表　[補助]



１．立坑工



NO.

立坑工集計表 （φ1800）

工種 種　　　別

路 面 覆 工 覆工板 設置撤去 箇所 1 1

布掘り BH 0.28m3 ｍ3 0.16 0.16

圧入掘削 CS 0.30m3 ｍ3 13.22 13

N≦5 m 4.015 4.02

5＜Ｎ≦30 m

N≦30 m

30＜Ｎ≦50 m

N≦30 m 1.180 1.18

30＜Ｎ≦50 m

計 m 5.195 5.20

仮　設 m 2.00 2.00

最　終 m 2.10 2.10

中　間 m

先　頭 m 2.40 2.40

計 m 4.50 4.50

残置重量 t 2.498 2.50

箇所 2 2

m 11.4 11.40

ケーシング引上 ｍ 0.90 0.90

ケーシング撤去 箇所 1 1

スクラップ t 0.787 0.79

ケーシング切断 ｍ 11.27 11.27

底スラブ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 30N/mm2 ｍ3 2.5 2.5

産　　廃 ｍ3

残土処分工 ｍ3 11.46 11.46

埋　 戻 　工 発生土 ｍ3 1.73 1.73

コンクリート 18N ｍ3 3.49 3.49

溶　接　工

合　計
細　　目　

立
坑
工

掘　 削　 工

圧入掘削工

粘性土

砂質土

砂礫土

ケーシング

項　　　　　　目
単位 No.71



NO.  
No.71立坑 １／２ φ 1800mm

種　　　別 細　目

一般掘削工 布掘り  BH 0.28m3

舗装

V1 = π／４ × 1.824 2×( 0.100 - 0.040 ）= 0.16 ｍ3 0.16

圧入掘削 CS 0.30m3

 V = π／４ × 1.800 2 × 5.195 = 13.22 ｍ3 13.22
粘性土 N≦5 4.015 ｍ

5＜Ｎ≦30 ｍ

砂質土 N≦30 ｍ
30＜Ｎ≦50 ｍ

砂礫土 N≦30 1.180 ｍ
30＜Ｎ≦50 ｍ

計 5.195 ｍ 合　計 13.38 ｍ3 13.38

ケーシング材料

t=12mm 仮設 L = 2.00 m n = 1.0 本 ｍ 2.00

最終 L = 2.10 m n = 1.0 本 ｍ 2.10

中間 L = m n = 1.0 本 ｍ

先頭 L = 2.40 m n = 1.0 本 ｍ 2.40

ΣL = ｍ 4.50
残置重量 1m当り 555 kg/m

W = 2.498 t t 2.498

溶 接 工 L = 2.0 × 5.7 ＝ 11.4 11.4 ｍ 11.4

ケーシング引上 ｍ 0.90

底スラブ

コンクリート工 V = 2.5 m3 2.5

鋼管切断工 L = π × 1.800 ＋ 1.405 × 4 11.27 ｍ 11.27

同上スクラップ W1 = 0.555 × 1.405 = 0.780 ｔ
（ 1.500 - 0.095 ）

W2= π／４ × 0.316 2 × 0.0942 × 1 = 0.007

W3= π／４ × 2 × 0.0942 × =

ｔ 0.787

計　　　　算　　　　式 単位 数　　量



NO.  
No.71立坑 ２／２

種　　　別 細　目

埋戻し工 舗装部 町道
発生土 V1' = π／４ × 1.800 2 ×( 1.500 － 0.130 ）= 3.49 4-9

控除 舗装部

上部 V1 = π/４ × 1.140 2 ×( － ）=

頂版 V2 = π/４ × 1.360 2 ×( － ）=

直壁 V3 = π/４ × 1.280 2 ×（ 1.500 - 0.130 ）= 1.76

小計 1.76

V= 3.49 - 1.76 = 1.73 m3 1.73

コンクリート V2' = π／４ × 1.800 2 ×（ 4.295 - 1.500 ）= 7.11

控除

躯体 V4 = π/４ × 1.280 2 ×( 2.795 - 0.090 )= 3.48

底部 V5 = π/４ × 1.360 2 × 0.090 = 0.13

調整 V6 = π/４ × 1.800 2 × =

管材 V7 = π/４ × 0.216 2 × 0.260 = 0.01

計 3.62

V = 7.11 - 3.62 = 3.49 m3 3.49

残土処分工

V = 13.38 - 1.73 ÷ 0.9 = 11.46 m3 11.46

【路面覆工】

覆工設置撤去工 N = = 1.00 箇所 1.00

項　　　　　目
計　　　　算　　　　式 単位 数　　量



２．マンホール工



２号組立レジンマンホール工集計表

種　　　別

ｍ 4.205 4.205

T-14 組

T-25 組 1 1

25mm 個 1 1

45mm 個

h=50 個

h=100 個 1 1

h=150 個

130ｈ 個 1 1

個

個

600ｈ 個

900h 個

1500ｈ 個 1 1

1800ｈ 個

2100h 個 1 1

2400h 個

2800h 個

底盤ブロック 90h 個 1 1

φ200 箇所 1 1

φ100 箇所 1 1

φ75 箇所 1 1

h=1.05m 箇所 1 1

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

流入バッフル
（SUS）

設置高

削孔費

直壁

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ φ900

頂版

No.71 合計
細　　目

人孔鉄蓋 φ600

項　　　　　目
単位

マンホール深



NO.  
【No.71  ２号組立レジンマンホール】 １／１

種　　　別 細　目

MH= 4.205 m

人孔鉄蓋 T-25 φ900 × φ600 （受枠共） 1 組 1

調整金具 H = 25 mm N = 1 箇所 1

調整ﾘﾝｸﾞ H = 50 mm N = 1 個 1

頂　　　　版 H = 130 mm N = 1 個 1

直        壁 φ1200 H = 900 mm N = 個

H = 1500 mm N = 1 個 1

H = 2400 mm N = 1 個 1

底　　　盤 H = 90 mm N = 1 個 1

削孔費
φ200 1 N = 1 箇所 1
φ100 1 N = 1 箇所 1
φ75 1 N = 1 箇所 1

流入バッフル SUS h = 1.050 m 1 箇所 1

計　　　　　算　　　　　式
単
位

数　　量



３．付帯工



NO.

１箇所当り

No.71

種　　　別 φ1800立坑部

舗装切断工 アスファルト舗装 t=15cm以下 5.7 ｍ 5.7

舗装取壊し工 アスファルト舗装 t=10cm以下 2.5 ｍ2 2.5

ガラ処分工 As殻 0.10 ｍ3 0.1

路盤掘削 立坑工で計上 ｍ3

残土処分 立坑工で計上 ｍ3

仮復旧工

下層路盤工 再生クラッシャラン M-40 t=15cm ｍ2

上層路盤工 粒調砕石 RM-30 t=20m ｍ2

路盤工 粒調砕石 M-30 t=9cm 2.5 ｍ2 2.5

粒調砕石 M-30 t=11cm ｍ2

表　層　工 再生粗粒度アスコン
t=3cm 2.5 ｍ2 2.5

本復旧工 開削工で計上

舗装切断工 t=15cm以下 ｍ

影響範囲部 t=10cm以下 ｍ2

仮復旧部 t=10cm以下 2.5 ｍ2 2.5

ガラ処分工 0.08 ｍ3 0.1

路盤掘削 0.03 ｍ3 0.1

残土処分 0.03 ｍ3 0.1

基層工 再生粗粒度アスコン TOP-20 t=5cm ｍ2

表層工 再生密粒度アスコン TOP-20 t=5cm ｍ2

再生密粒度アスコン TOP-13 t=4cm ｍ2

区画線工 白 B=15cm ｍ

黄 B=15cm ｍ

白 B=45cm ｍ

舗装取壊し工

雑工集計表

項　　　　　目 単
位

合　　　計
細　　　目



NO.
【φ1800　No.71立坑】　雑　工

種　　　別 細　目

舗装切断工 As t = 4 cm 町道　4-9
L = π × 1.80 = 5.65 ｍ 5.7

舗装取壊工 As t = 4 cm

A = π/4 × 1.80 2 = 2.54 ｍ２ 2.5

ガラ処分工 As V = 2.54 × 0.04 = 0.102 ｍ３ 0.10

仮復旧工
路盤工 車道 t = cm

M-40 A = π/4 × 1.80 2 = ｍ２

路盤工 車道 t = 9 cm

粒調砕石 RM-30 A = π/4 × 1.80 2 = 2.54 ｍ２ 2.5

表　層　工 t = 3 cm

再生粗粒度アスコン A = π/4 × 1.80 2 = 2.54 ｍ２ 2.5

本復旧工
舗装切断工 As 

舗装取壊工 As 

仮復旧部 t = 3 cm

A = 2.54 = 2.54 ｍ２ 2.5

ガラ処分工 As V = × + 2.54 × 0.03 = 0.076 ｍ３ 0.08

路盤掘削 t = 1 cm

（残土処分） V = 2.54 × 0.01 = 0.025 ｍ３ 0.03

基層工 t = 5 cm

再生粗粒度アスコン A = × = ｍ２

表層工 t = 5 cm

再生密粒度アスコン A = × = ｍ２

※本復旧は開削工で計上

白線工 白，b=15cm 路側線
Ｌ＝ ｍ

黄，b=15cm
Ｌ＝ ｍ

項　　　　目
計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

単
位

数　　量


