
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4
工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 名　　称 規　　格 合計

擁壁工事 擁壁工 掘削工 掘削 94K 小規模（標準以外） m3 10.2 土砂

埋戻 B4 土砂、締固めなし m3 6.1 土砂

残⼟処理工 残土処理 土砂
ダンプトラック運搬
L=            km m3 4.2

地⼭数量
土砂

構造物撤去工 コンクリート(相当) CT1 無筋（レンガ,単位重量≒1.9t/㎥） m3 1.2

がれき類
ダンプトラック運搬
L=            km ｔ 2.3 ⾒積

板柵⼟留工 板柵土留 横板 t80×h200×L2,000 枚 34.0 ⾒積

杭
樹脂カバー100×100×L650、鋼管φ48.6×
2.4t×L1,300 本 35.1 ⾒積

裏板 h195×L250×3.5t 枚 30.6 ⾒積

吸出し防止材 ⻑繊維ポリエステル系不織布 厚1.0〜1.1 m2 1.4 建設物価

板材固定ビス コースレッド︓d3.8×L32 本 122.3 ⾒積

板材固定ビス コースレッド︓d3.8×L57 本 271.8 ⾒積

排水構造物工 巻⽴コンクリート コンクリート
小型構造物 18-8-25(20)高炉 一般養生
⼈⼒打設 m3 0.6

型枠 一般型枠　小型構造物 m2 1.1

数  量  総  括  表
レベル5 積算

単位
数量
単位

数      量
備　　考



数　　量

名称 計算式 編柵工 巻⽴コン 全体

土砂 V1  94KH + 94K + 14K1〜3 9.54 0.68 10.22 m3

軟岩Ⅰ V2 96KH + 96H + 96K + 16K1〜3 0.00 0.00 0.00 m3

軟岩Ⅱ V3 97KH + 97R 0.00 m3

土砂 V4  B4-A〜D + BV1〜34+ BV5〜78 0.00 0.00 0.00 m3

　　　 V5
B4 + BV9
締固めなし 5.92 0.14 6.06 m3

残土（土砂）
(地⼭土量)
V1 -  V4 x 1.11 (変化率 1/C) - V5 3.62 0.54 4.16 m3

不⾜土　(土砂)
(締固め後土量)
V4 -  (V1 - V5) x 0.9 (変化率 C) 0.00 m3

残土　(軟岩Ⅰ)
(ほぐした土量)
V2 x 1.30 (変化率 L) 0.00 m3

残土　(軟岩Ⅱ)
(ほぐした土量)
V3 x 1.50 (変化率 L) 0.00 m3

搬入・購入土 (土砂)
(ほぐした土量)
不⾜土 x 1.33 (変化率 L/C) 0.00 m3

構
造
物

撤
去
工

コ
ン
ク

リ
ー
ト 無筋コンクリート CT1 1.15 0.07 1.22 m3

土工数量総括 (1)
⼟量集計

盛
土
工

盛
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⾜
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法面工
数量計算書 (1) 土工

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

1P 0.0 0.50 0.30 0.05

1P 13.4 13.420 0.50 0.50 6.71 0.30 0.30 4.03 0.05 0.05 0.67

1P 14.8 0.30 0.20 0.05

1P 15.5 0.730 0.30 0.30 0.22 0.20 0.20 0.15 0.05 0.05 0.04

1P 24.2 8.700 0.30 0.30 2.61 0.20 0.20 1.74 0.05 0.05 0.44

22.850 9.54 5.92 1.15 0.00 0.00

CT1

合　計　Σ=

測　点 延　⻑ 94K B4



擁壁工

【構造図】 【本体工 集計】 〜

V = × ÷

V = × ÷

V = × ÷

V = × ÷

V = × ÷

V = × ÷

【材料表】 延⻑ m 当

240.00 22.85 20.18

(数量) (延⻑)

108.00 22.85 20.18
(数量) (延⻑)

240.00

本 122.29

20.18

枚 30.00

板材固定ビス
コースレッド︓d3.8×L32

材　料 規　格

22.85 20.18
(数量) (延⻑)

27.00 22.85 20.18

(数量) (延⻑)

30.00 22.85 20.18
(数量) (延⻑)

22.85 20.18

m数量集計・内訳表 (1) 板柵⼟留工
P 23.0

計画展開図より 延⻑ L = 22.850
P 15.0

構　造　図　( 略　図 ) 材　料　・　規　格 計　算　式 単　位 数　量
横板

31.00

枚 33.97t80×h200×L2,000

杭

別紙参照 吸出し防止材 (数量)

本 35.10樹脂カバー100×100×L650、鋼管φ48.6×2.4t×L1,300

枚 30.57
(延⻑)

m2 1.36⻑繊維ポリエステル系不織布 厚1.0〜1.1

裏板

板材固定ビス
本 271.75コースレッド︓d3.8×L57

1.20

単位 数　量

h195×L250×3.5t

横板 t80×h200×L2,000

27.00

吸出し防止材 ⻑繊維ポリエステル系不織布 厚1.0〜1.1 m2 1.20

板材固定ビス コースレッド︓d3.8×L32 本 108.00

裏板 h195×L250×3.5t 枚

板材固定ビス 本

杭 樹脂カバー100×100×L650、鋼管φ48.6×2.4t×L1,300 本 31.00

 ( 備　考 )



擁壁工

 ( 備　考 )

根拠図 (2) 板柵⼟留工

構　造　図　( 略　図 )
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裏板固定用ビス

コーススレッド32L(SUS)

裏板：PE板195×250×3.5t

吸出し防止材

裏板：PE板195×250×3.5t

吸出し防止材

横板固定用ビス

横板:プラ擬板t80 L=2000

h＝200

A

A

杭:プラ擬木100×100  L=650

鋼管:φ48.6×2.4t　L=1300

鋼管 φ48.6×2.4t

L1000×H1200

L1000×H1200

コーススレッド57L(SUS)

裏板部背面拡大図

(20)2,000 2,000

250

裏板固定用ビス

裏板：PE板

195×250×3.5t

※片側の横板リブに固定

裏
板

19
5

横
板

2
00

コーススレッド32L(SUS)

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

【特記】

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※使用鋼管は亜鉛メッキ品　STK400以上

　　 板材表面：木目模様

設計条件

※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

背面土のせん断抵抗角　　30°

背面土の単位体積重量　　19.0kN/

背面土の粘着力　　　　　0.00kN/

m

m

m

3

2

2
載荷重　　　　　　　　　0.00kN/

杭根入れ地盤の平均N値　　20

※プラ擬木 色：ダークブラウン （耐候剤入り）

　　 角太外観：木目模様



排水構造物工

【構造図】 【本体工 集計】 + 〜 +

V = ×

A = ×

【材料表】 延⻑ m 当 【作業土工 集計】 + 〜 +

V = ×

V = ×

V = ×

 ( 備　考 )

1.35
(延⻑)

m3 0.07無筋コンクリート相当 0.05
レンガ取壊し (数量)

m3 0.14土砂、締固めなし 0.10 1.35

1.35
埋戻 (数量) (延⻑)

(延⻑)

m3 0.68型枠 一般型枠　小型構造物 m2 0.80 土砂、平均施工幅 1m≦W<2m 0.50
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)⾼炉 一般養⽣ ⼈⼒打

設 m3 0.46 掘削 (数量)

名　称 規　格 単位 数　量 土　工　区　分 計　算　式 単　位 数　量
1.0 No. No.

0.80 1.35

0.62小型構造物 18-8-25(20)⾼炉 一般養⽣ ⼈⼒打設 0.46 1.35
型枠 (数量) (延⻑)

m2

コンクリート (数量) (延⻑)

m3

1.08一般型枠　小型構造物

構　造　図　( 略　図 ) 名　称　・　規　格 単　位 数　量
No. No.

計画展開図より 延　⻑ L = 1.350 m数量集計・内訳表 (1) 巻⽴コンクリート

名   称 単 位 数  量 摘   要

1.0m当り材料表

型枠

コンクリート

ｍ2

ｍ3

0.80 小型構造物

0.46 18-8-25(20)高炉

掘　削 ｍ3 0.5

埋　戻 ｍ3 0.1
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