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数量計算

数量計算

　名　称 計算式 数　量

土　工

　14K　床掘 (3.94+1.69)/2×5.0+(1.72+0.43)/2×5.0+(0.43+0.57)/2×10.0 24.5 m3

　B4-D　埋戻 (2.23+1.13)/2×5.0+(1.10+0.28)/2×5.0+(0.28+0.20)/2×10.0 14.3 m3

　N4K　法面整形 (0.00+0.48)/2×5.0+(0.48+0.00)/2×5.0+(0.00+0.11)/2×10.0 3.0m2

　残土処理 24.5-14.3/0.9 8.6 m3

取壊工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕 　(1.0+0.7)/2×5.0+(0.7+0.7)/2×5.0+(0.7+0.8)/2×10.0 15.3 m2

　構造物取壊 (0.22+0.14)/2×5.0+(0.14+0.07)/2×5.0+(0.07+0.06)/2×10.0  2.1  m3

　殻運搬 15.3×0.1+2.1 3.6m

水路工（側溝）

　PU1-600 15.0 15.0 m

　基礎砕石 　8.0x15.0/10 12.0m2

　敷モルタル 　0.18x15.0/10 0.27 m3

　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.02+0.13)/2×5.0+(0.13+0.15)/2×10.0 1.78 m3

  小型(重力)擁壁

  ｺﾝｸﾘｰﾄ(小型) 　((0.445+0.171)/2×3)×2 1.85 m3

　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 　(0.04+0.05)/2×5.0  0.2  m3

　基礎砕石  (2.0+3.0)×0.60 3.0 m2

仮設工

　交通誘導警備員 　1.0人/日 4人

　型枠 　((1.3+1.0)/2×2+(1.0+0.55)/2×3)+((1.48+1.11)/2×2+(1.11+0.59)/2×3))×2  m214.91

 m3

  ｺﾝｸﾘｰﾄ(重力) 　((0.728+0.445)/2×2)×2 2.35 m3

t=10cm


