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路線名：

ｍ４ 平均距離

総掘削量 CA2 L 16.14 L 15.89 L 0.25

C 12.11 C 11.92 C 0.19
13.45 13.24 0.21

CA5 L 23.15 L 23.15
C 17.36 C 17.36

19.29 19.29
計 L 39.29 L 15.89 L 23.40

C 29.47 C 11.92 C 17.55
32.74 13.24 19.50

総掘削土量変化率 L 1.2000611
C 0.9001222

飛散後土量 CA2 13.45 13.24 0.21
CA5 19.29 19.29
計 32.74 13.24 19.50

掘削土質率 CA2 1.0000000 0.9843866 0.0156134
CA5 1.0000000 1.0000000
計 1.0000000 0.4043983 0.5956017

流用可能土量 CA2 13.45 13.24 0.21
CA5 19.29 19.29
計 32.74 13.24 19.50

捨土場所1 運搬を伴う
CA2(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 16.14 L 15.89 L 0.25

13.45 13.24 0.21 176195 13100.00
CA5(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 23.15 L 23.15

19.29 19.29 252699 13100.00
計 L 39.29 L 15.89 L 23.40

32.74 13.24 19.50 428894 13100.00
捨土量合計 運搬を伴う

CA2(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 16.14 L 15.89 L 0.25
13.45 13.24 0.21

CA5(ﾀﾞﾝﾌﾟ) L 23.15 L 23.15
19.29 19.29

計 L 39.29 L 15.89 L 23.40
32.74 13.24 19.50

捨土量合計
CA2 L 16.14 L 15.89 L 0.25

13.45 13.24 0.21
CA5 L 23.15 L 23.15

19.29 19.29
計 L 39.29 L 15.89 L 23.40

作業項目

切盛計画集計表

+0.00～+14.50　Ｌ＝14.50ｍ

柳野カゲ線1号箇所

合計 礫質土 礫質ﾙｰｽﾞ

Ｌ：ほぐした土量， Ｃ：締固め後の土量　  
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路線名：

ｍ４ 平均距離作業項目

切盛計画集計表

+0.00～+14.50　Ｌ＝14.50ｍ

柳野カゲ線1号箇所

合計 礫質土 礫質ﾙｰｽﾞ

32.74 13.24 19.50
掻均量 捨土場所1　有 L

　　　　　　無 L 39.29
32.74

　　　　　　計 L 39.29
32.74

合計　　　　有 L

　　　　　　無 L 39.29
32.74

　　　　　　計 L 39.29
32.74

Ｌ：ほぐした土量， Ｃ：締固め後の土量　  
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(修正距離) 土砂断面積 土砂平均断面積 土加減 土砂立積 飛散量 逸散量 <小計>

単距離 岩断面積 岩平均断面積 岩加減 岩立積 飛散後立積 逸散後立積 現場捨土 流用可能立積 礫質土 礫質ﾙｰｽﾞ

+0.00 0.00

+1.50 (0.85) 3.30 1.65 1.40

1.50 1.40 1.40 1.40 1.27 0.13

+6.50 (0.55) 3.80 3.55 0.80 2.75

5.00 2.75 2.75 2.75 2.67 0.08

+11.90 (0.75) 4.70 4.25 3.19

5.40 3.19 3.19 3.19 3.19

+14.50 0.00 2.35 6.11 <13.45>

2.60 6.11 6.11 6.11 6.11

0.80 13.45

14.50 13.45 13.45 13.45 13.24 0.21

合計

<14.50>

切取数量計算表

CA2 柳野カゲ線1号箇所

測点名

<流用区間距離>
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(修正距離) 土砂断面積 土砂平均断面積 土加減 土砂立積 飛散量 逸散量 <小計>

単距離 岩断面積 岩平均断面積 岩加減 岩立積 飛散後立積 逸散後立積 現場捨土 流用可能立積 礫質土 礫質ﾙｰｽﾞ

+0.00 0.00

+1.50 (1.25) 2.70 1.35 1.69

1.50 1.69 1.69 1.69 1.69

+6.50 (3.35) 1.50 2.10 7.04

5.00 7.04 7.04 7.04 7.04

+11.90 (3.50) 2.60 2.05 7.18

5.40 7.18 7.18 7.18 7.18

+14.50 0.00 1.30 3.38 <19.29>

2.60 3.38 3.38 3.38 3.38

19.29

14.50 19.29 19.29 19.29 19.29

合計

<14.50>

切取数量計算表

CA5 柳野カゲ線1号箇所

測点名

<流用区間距離>



流用　　5　/　5　　　路線名　：　

流用区間距離 掘削手段 流用可能立積 流用立積 その他 不足盛土立積 区分 掘削手段 立積 距離 ｍ４

+14.50 14.50 C 0.00 CA2 13.45 13.45 捨土場所1 CA2 13.45 13100.00 176195

0.00 CA5 19.29 19.29 捨土場所1 CA5 19.29 13100.00 252699

          合計 14.50 C 0.00 CA2 13.45 13.45

CA5 19.29 19.29

盛土流用計画表

柳野カゲ線1号箇所

測点名 盛土立積

Ｃ：締固め後の土量 


