
配水管：数量調書

（管材費）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付 φ150 本 22.0

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150 本 2.0

両受EFベント φ150×22･1/2° 個 4.0

両受EFベント φ150×45° 個 4.0

EFﾁｰｽﾞ φ150×φ150 個 1.0

ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150×φ150 個 2.0

（材料費）

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ150用　d=1000用 個 2.0

埋設管表示ﾋﾟﾝ 個 10.0

（労務費）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ150（融着接合(EF接合)） ｍ 117.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 φ150（融着接合(EF接合)） 箇所 22.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 φ150（融着接合(EF接合)）1口 箇所 8.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 φ150（融着接合(EF接合)）2口 箇所 1.0

メカニカル継手 φ150（ポリエチレン管) 口 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ150 口 2.0

管明示ﾃｰﾌﾟ工 PE管φ75　材工共 ｍ 117.9

管明示ｼｰﾄ工 W=150　材工共 ｍ 117.9

既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去 円形1号 個 2.0

仕切弁設置工 φ150 基 2.0

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ150用　d=600用 組 2.0

（土工）

土工断面 φ150　AS両切　d=0.6 ｍ 117.9

既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去AS 箇所 2.0

名称 形状寸法
単
位

合計



水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管延長集計

1)　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設延長（φ150）

①直管

寸法 本数 延長（ｍ）

HPPE（EF受口付） φ150×5.0 22.0 110.000  

計 110.000  ③異形管（布設延長に計上）

形状寸法 寸法 数量 延長（ｍ）

両受EFベント φ150×22･1/2° 0.380 4.0 1.520  

両受EFベント φ150×45° 0.470 4.0 1.880  

EFﾁｰｽﾞ φ150×φ150 0.100 1.0 0.100  

ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150×φ150 0.200 2.0 0.400  

②切管 計 3.900  

口径 延長（ｍ）

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ150 2.000  

計 2.000  ④異形管（設置工に計上する為、管布設延長に計上しない）

形状寸法 寸法 数量 延長（ｍ）

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150（開度計付） 0.975 2.0 1.950  

⑤土工

延長（ｍ）

土工断面 117.9  

小計 117.9  

計 117.9  

延長集計根拠

（1）布設延長 ①+②+③+④ 117.85 ｍ　≒ 117.9 ｍ

（2）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ　≒ ｍ

（3）管明示ﾃｰﾌﾟ工 ①+②+③+④ 117.85 ｍ　≒ 117.9 ｍ

（4）管明示ｼｰﾄ工 ⑤ 117.9 ｍ　 117.9 ｍ

延長集計 設計計上延長



配水管：土工集計表

117.9m ｍ当り 117.9m 箇所当り 2.0箇所

舗装版切断工 AS版 15cm以下 ｍ 241.0 240.600 2.000 235.800 2.400 4.800

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 142.0 142.102 1.200 141.480 0.311 0.622

管路掘削 ｍ3 66.0 65.844 0.558 65.788 0.028 0.056

管路埋戻 砂 ｍ3 24.0 23.934 0.203 23.934

管路埋戻 入替砕石（RC-40） ｍ3 27.0 26.894 0.222 26.174 0.360 0.720

路盤工 RM-30 t=10cm ｍ2 141.0 141.480 1.200 141.480

路盤工 RM-30 t=11cm ｍ2 0.1 0.056 0.028 0.056

AS舗装工（人力舗設） 再生粗粒度 t=30mm ｍ2 141.0 141.480 1.200 141.480

AS殻処理 ｍ3 6.0 6.379 0.048 5.659 0.360 0.720

発生土処理 土砂 ｍ3 66.0 65.844 0.558 65.788 0.028 0.056

（本復旧）

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 141.0 141.480 1.200 141.480

管路掘削 ｍ3 1.0 1.415 0.012 1.415

AS殻処理 ｍ3 4.0 4.244 0.036 4.244

発生土処理 土砂 ｍ3 1.0 1.415 0.012 1.415

不陸整正 ｍ2 141.0 141.480 1.200 141.480

AS舗装工（人力舗設） 再生密粒度 t=40mm ｍ2 142.0 142.200 1.200 141.480 0.360 0.720

名称 形状寸法
単
位

設計計上
合計

土工断面
既設仕切弁
ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去



算 式 根 拠 と な る 土　工　断　面　図 工　種 形状寸法 単位 計　　算　　式 1m当り数量

土工断面 舗装版切断工 AS版 15cm以下 ｍ 2.000

φ150　AS両切　d=0.6 舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 1.200

管路掘削 ｍ3 1.2×0.09＋0.6×0.75 0.558

管路埋戻 砂 ｍ3 0.6×0.38－0.025 0.203

管路埋戻 入替砕石（RC-40） ｍ3 0.6×0.37 0.222

路盤工 RM-30 t=10cm ｍ2 1.200

AS舗装工（人力舗設） 再生粗粒度 t=30mm ｍ2 1.200

AS殻処理 ｍ3 1.2×0.04 0.048

発生土処理 土砂 ｍ3 掘削 0.558

（本復旧）

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 1.200

管路掘削 ｍ3 1.2×0.01 0.012

AS殻処理 ｍ3 1.2×0.03 0.036

発生土処理 土砂 ｍ3 0.012

不陸整正 ｍ2 1.200

AS舗装工（人力舗設） 再生密粒度 t=40mm ｍ2 1.200

※φ150断面積：0.180＾2×3.14÷4≒0.025

               

           

   

          

      

   

  
 

  
 

         

    

    
  
     
  

  
 

  
 

  
 

  
 

                  

      

  
 



仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去：数量調書

（労務費）

既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去工 箇所 2.0

（土工）

既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去AS 箇所 2.0

名称 形状寸法
単
位

合計

数)ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去



算 式 根 拠 と な る 土　工　断　面　図 工　種 形状寸法 単位 計　　算　　式 1箇所当り数量

既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去AS 舗装版切断工 AS版 15cm以下 ｍ 0.6×4 2.400

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 0.6×0.6－0.049 0.311

管路掘削 ｍ3 (0.6×0.6－0.049)×0.09 0.028

管路埋戻 入替砕石（RC-40） ｍ3 0.049×0.71 0.035

路盤工 RM-30 t=11cm ｍ2 0.6×0.6 0.360

AS殻処理 ｍ3 (0.6×0.6－0.049)×0.04 0.012

発生土処理 土砂 ｍ3 掘削 0.028

（本復旧）

AS舗装工（人力舗設） 再生密粒度 t=40mm ｍ2 0.6×0.6 0.360

※φ250断面積：0.250＾2×3.14÷4≒0.049

土断)ﾎﾞｯｸｽ蓋撤去



給水管：数量調書

（管材費）

EFｻﾄﾞﾙ φ150×φ20 個 13.0

HPPE φ20 m 26.0

EFｿｹｯﾄ φ20 個 13.0

EFｴﾙﾎﾞ φ20×45° 個 26.0

SPﾕﾆｵﾝ継手 φ20 個 13.0

HIﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 6.0

HIﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ20 個 7.0

HIVP φ20 m 13.0

HITSｴﾙﾎﾞ φ20×90° 個 39.0

TSｷｬｯﾌﾟ φ20 個 13.0

袋ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ φ20 個 13.0

甲止水栓 φ20 個 13.0

（材料費）

止水栓ﾎﾞｯｸｽ H=300用 個 13.0

名称 形状寸法
単
位

合計



給水管：数量調書

名称 形状寸法
単
位

合計

（労務費）

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 150㎜×20㎜ 箇所 13.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ20（融着接合(ＥＦ接合)） ｍ 26.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 20mm 口 26.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 φ20（融着接合(ＥＦ接合)）2口 口 39.0

塩ビ管布設工 φ20 ｍ 13.0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 20mm 口 52.0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 既設管：20mm 口 26.0

止水栓設置工 PP用　φ20 箇所 13.0

止水栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ20用 箇所 13.0

（土工）

土工断面A φ20～φ25　AS両切　d=0.6 ｍ 39.0



給水管：土工集計表

39.0m ｍ当り 39.0m

舗装版切断工 AS版 15cm以下 ｍ 78.0 78.000 2.000 78.000

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

管路掘削 ｍ3 18.0 18.252 0.468 18.252

管路埋戻 砂 ｍ3 5.0 5.382 0.138 5.382

管路埋戻 入替砕石（RC-40） ｍ3 9.0 8.658 0.222 8.658

路盤工 RM-30 t=10cm ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

AS舗装工（人力舗設） 再生粗粒度 t=30mm ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

AS殻処理 ｍ3 2.0 1.872 0.048 1.872

発生土処理 土砂 ｍ3 18.0 18.252 0.468 18.252

（本復旧）

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

管路掘削 ｍ3 0.5 0.468 0.012 0.468

AS殻処理 ｍ3 1.0 1.404 0.036 1.404

発生土処理 土砂 ｍ3 0.5 0.468 0.012 0.468

不陸整正 ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

AS舗装工（人力舗設） 再生密粒度 t=40mm ｍ2 47.0 46.800 1.200 46.800

名称 形状寸法
単
位

設計計上
合計



算 式 根 拠 と な る 土　工　断　面　図 工　種 形状寸法 単位 計　　算　　式 1m当り数量

土工断面 舗装版切断工 AS版 15cm以下 ｍ 2.000

ＡＳ両切　ｄ＝0.6 舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 1.200

管路掘削 ｍ3 1.2×0.09＋0.6×0.6 0.468

管路埋戻 砂 ｍ3 0.6×0.23 0.138

管路埋戻 入替砕石（RC-40） ｍ3 0.6×0.37 0.222

路盤工 RM-30 t=10cm ｍ2 1.200

AS舗装工（人力舗設） 再生粗粒度 t=30mm ｍ2 1.200

AS殻処理 ｍ3 1.2×0.04 0.048

発生土処理 土砂 ｍ3 掘削 0.468

（本復旧）

舗装版直接掘削・積込工 舗装厚10cm以下 ｍ2 1.200

管路掘削 ｍ3 1.2×0.01 0.012

AS殻処理 ｍ3 1.2×0.03 0.036

発生土処理 土砂 ｍ3 0.012

不陸整正 ｍ2 1.200

AS舗装工（人力舗設） 再生密粒度 t=40mm ｍ2 1.200



種別 (延長) (日進量) (交通誘導員) (計)

管路 117.9(m) / 23.0(m) × 2.0(人) ＝ 12.0(人)

ｶｯﾀｰ 305.8(m) / 400.0(m) × 1.0(人) ＝ 1.0(人)

舗装 361.9(m2) / 200.0(m2) × 2.0(人) ＝ 4.0(人)

給水栓 ＝ 5.0（人）

22.0(人)

（1）１日当り施工延長・・・高知市配管設計要領2003.12より
施工延長

Ｌ＝ ℓ/（ａ×ｂ） ［ｍ/日］
配管　Ｌ＝ 23 ［ｍ/日］

ａ： 1.30 ∑x=15点
ｂ： 1.15 φ150
ℓ： 35 H=0.6

ア）施工条件係数：ａ イ）呼び径係数：ｂ ウ）標準布設延長：ℓ
点数∑x ａ 呼び径 埋設深度 ℓ(m/日）

6点 0.70 φ50～100 H=0.6 35
7～8点 0.85 φ150 H=0.8 28
9～10点 1.00 φ200 H=1.0 23
11～12点 1.15 φ250 H=1.2 20
13点以上 1.30 φ300

施工条件ｘ（中硬岩の場合は別途）
3点 2点
多い 少ない
多い 普通
狭い 普通

片側通行止め 全面通行止め
軟岩または崩れやすい 多少崩れやすい

多い 少ない
多い 普通

交通誘導員の算出根拠

区分

配水管
（φ150）

合計

施工条件

やや悪い 1.50
悪い 1.80

ｂ
良い 1.00

やや良い 1.15
普通 1.30

1.3m以上は別途

Ｘ 1点 採点
地下埋設物 無 2
弁栓・曲管 少ない 2
道路幅員 広い 2
道路規制 新設道路等 2

土質 良い 1
地下水 無 3

耐震切管 少ない 3
合計　∑ｘ 15

交通誘導員の算出根拠 (2)


