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工事名  令和8年度　旧あいの保育園園舎解体撤去工事

株式会社ライト岡田設計



工事名

設計金額 一金 一円
記号 名称 数量 称号 単価 金額 備考

A 共通仮設費 1 式

B 解体撤去工事 1 式

計

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

中計

工事価格（改め計）

消費税相当額 10%適用 1 式

総合計

内容

（株）ライト岡田設計
令和8年度　旧あいの保育園園舎解体撤去工事

園舎棟：774.82m2+一時預かり棟：96.88m2 +屋外付帯

№1



記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

A 共通仮設費

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　全損（買取） 10.8 ｍ

仮囲い 成形鋼板 H=3.0m　全損（買取） 76.2 ｍ

仮門 ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=6.0m×H=1.8m　全損（買取） 1 箇所

安全対策費 交通誘導員　※出来高清算 50 人

園舎棟+一時預かり棟（基礎解体範囲）

整地 基礎撤去後地均しのみ（搬入土不要） 831.0 ㎡

防塵対策散水費 1 式

重機運搬費 1 式

その他 工事用電気・水道料金、騒音測定4か所設置他 1 式

計
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

B 解体撤去工事

B-1 園舎棟　解体撤去 1 式

B-2 一時預かり棟　解体撤去 1 式

B-3 屋外付帯　解体撤去 1 式

B-4 発生材処理 1 式

計
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

B-1 園舎棟　解体撤去

仮設 外部足場 建物周囲　単管足場 699.0 ㎡

防音シート養生 699.0 ㎡

木造 基礎解体撤去 603.0 ㎡

上屋解体撤去 603.0 ㎡

内装解体撤去 603.0 ㎡

プレハブ

軽量鉄骨 基礎解体撤去 172.0 ㎡

上屋解体撤去 172.0 ㎡

内装解体撤去 172.0 ㎡

差掛け屋根　石綿小波スレート解体撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 44.1 ㎡

天井及び軒天　石綿板解体撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 164.0 ㎡

空調機

① 4方向吹天井カセットパッケージエアコン撤去 屋外機共 1 台

空調機

②～⑤ 天井吊りパッケージエアコン撤去 屋外機共 4 台

空調機

⑥～⑲ 壁掛けパッケージエアコン撤去 屋外機共 14 台

小計
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

B-2 一時預かり棟　解体撤去

仮設 外部足場 建物周囲　単管足場 241.0 ㎡

防音シート養生 241.0 ㎡

木造 基礎解体撤去 56.3 ㎡

上屋解体撤去 96.9 ㎡

内装解体撤去 96.9 ㎡

建物周囲土間解体撤去 5.4 ㎡

天井及び軒天　石綿板解体撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 35.2 ㎡

ルームエアコン撤去 屋外機共 1 台

電気温水器撤去 1 台

小計
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

B-3 屋外付帯　解体撤去

屋外床 コンクリートカッター切 45.0 ｍ

コンクリート舗装解体 131.0 ㎡

付帯

① 足洗い場A 2400×1500　水栓金具、ｼｬﾜｰ水栓共 3 箇所

付帯

② 足洗い場B 1920×1920　ｺﾝｸﾘｰﾄ製水栓柱、水栓共 1 箇所

付帯

③ 砂場 2950×4500　150角木製框（2方向）共 1 箇所

付帯

④ FRP製プール 3500×6000　ﾔﾏﾊ据え置き式ﾌﾟｰﾙ　3.5×6型 1 基

付帯 標準基礎共

⑤ 乳母車置場差掛け（ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ既製品） ｱﾙﾐ合金製　ﾄｽﾃﾑﾊﾟﾜｰｱﾙﾌｧ900ﾀｲﾌﾟ　屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 1 箇所

付帯

⑥ アルミ片引き門扉 W800×H1100 1 箇所

付帯

⑦ アルミ縦格子柵+両開き門扉 縦格子柵：L3300×H800+両開き門扉：W1800×H1100 1 箇所

付帯

⑧ アルミ縦格子柵+片開き門扉 縦格子柵：L1600×H800+片開き門扉：W800×H1100 1 箇所

付帯

⑨ アルミ両開き門扉 W1500×H1100 1 箇所

付帯

 インターロッキングブロック 300×300×t=60 107 枚

コンクリート框 W150×H200程度 3.2 ｍ

植栽

①～② 植栽撤去 H1000～H2000程度　伐根共 5 本

植栽

①～② 植栽撤去 H2500程度　伐根共 3 本

物置

①～③ 既設プレハブ物置撤去 3 台
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

物置 解体工事完了後、外構工事で設置

④～⑤ 既設プレハブ物置撤去・仮置き 外構工事着手までの間、場内指定場所に仮置き 2 台

小計
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

B-4 発生材処理

（廃材　積込・運搬費）

コンクリートガラ 601.0 t

木屑 植栽含む 188.0 t

硝子・陶器屑 6.7 t

廃石膏ボード 37.3 t

金属屑 15.5 t

アスベスト含有屑 1.4 t

廃プラスチック 44.0 t

混合廃棄物 35.9 t

蛍光灯屑 0.1 t

空調機器 20台(屋内機・屋外機1組1台） 1 式

（廃材　処分費）

コンクリートガラ 601.0 t

木屑 植栽含む 188.0 t

硝子・陶器屑 6.7 t
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記号 名称 形状　寸法 数量 単位 単価 金額 備考

廃石膏ボード 37.3 t

金属屑 15.5 t

アスベスト含有屑 1.4 t

廃プラスチック 44.0 t

混合廃棄物 35.9 t

蛍光灯屑 0.1 t

空調機器 20台(屋内機・屋外機1組1台） 1 式

小計
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