

令和 8 年度伊野小学校屋上手すり設置工事
内訳明細書
20260727
金抜き

	名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事			1	式			
	直接工事費							
	共通仮設工事			1	式			
	純工事費							
	現場管理費			1	式			
	一般管理費			1	式			
	工事価格		税抜き					
	工事価格		千円以下切り捨て					
	工事費		税込み10%					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事						
	北側 スチール製手摺	リン酸仕上げH800材のみ	8.8	m			
	北側 スチール製手摺	同上工事費	8.8	m			
	北側 スチール製手摺	リン酸仕上げH800材のみ	2.9	m			
	北側 スチール製手摺	同上工事費	2.9	m			
	光庭 スチール製手摺	リン酸仕上げH800材のみ	10.6	m			
	光庭 スチール製手摺	同上工事費	10.6	m			
	光庭 スチール製手摺	コーナーL500+500材のみ	4	ヶ所			
	光庭 スチール製手摺	同上工事費	4	ヶ所			
	南側 スチール製手摺	リン酸仕上げH800材のみ	5.9	m			
	南側 スチール製手摺	同上工事費	5.9	m			
	南側 スチール製手摺	リン酸仕上げH800材のみ	5.9	m			
	南側 スチール製手摺	同上工事費	5.9	m			
	ﾌﾟﾗﾁｴﾝ用支柱	□50H800材のみ	2	組			
	ﾌﾟﾗﾁｴﾝ用支柱	同上工事費	2	組			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	進入禁止プレート	進入禁止表示300*500共	2	ヶ所			
	アルミ笠木	W225撤去・加工・再取付	39	m			
	アルミ笠木	同上コーナー	4	ヶ所			
	コーキング変成シリコン	支柱部笠木取り合い	1	式			
	屋外階段 2階入口サターン取り換え	非常カバー付材のみ	1	ヶ所			
	屋外階段 2階入口サターン取り換え	同上工事費	1	ヶ所			
	小計						