
令和8年度吾北総合支所太陽光発電設備導入工事(8い吾住工第10号)

太陽光発電設備工事 （図示品番は参考型番とする）

太陽電池モジュール VBM470KJ03N

ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ

太陽電池架台 列ﾕﾆｯﾄ4段5列20度×1基

基礎ﾎﾞｯｸｽｼﾙﾊﾞｰ

架台鋼板基礎 SKB-350B（M12）×18か所

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ- 10kw3相 LBSK-10-T3C

PV線{+-]50m

延長ケーブル　 VB9CN50EM4A

自家消費型出力制御

計測監視装置(ｻｰﾊﾞｰ) DataCube４

BX-5040-14

キャビネット 屋内機器収容盤

表示装置(ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ) TH-L43 壁掛金具付

表示装置 映像信号変換装置

試運転調整費

運送費

太陽電池架台据付工事費 電池間配線接続共

鋼製基礎部防水他撤去復旧

架台鋼製基礎据付工事費 アンカー打設共

既設防水撤去仮防水

防水工事費 鋼製基礎廻り防水復旧共

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ-取付費

計測監視装置(ｻｰﾊﾞｰ)取付費

名　　　　　称 摘　　　　　要
25700 21900 24,800 27,000 30,700 30,000 建設物価　令和8年7月

歩掛１ 歩掛２ 労務掛率 その他 材料単価 掛率 所要量 付属品 雑材料 根拠 複合単価

見積

320,000 0.5 1 1 1 160,000

見積

4,164,750 0.5 1 1 1 2,080,000

見積

2,744,280 0.5 1 1 1 1,370,000

見積

1,650,000 0.5 1 1 1 825,000

見積

47,200 0.5 1 1 1 23,600

見積

1,573,000 0.5 1 1 1 786,000

物価本

P６０１ 15,100

見積

460,000 0.5 1 1 1 230,000

見積

176,000 0.5 1 1 1 88,000

見積

750,000 0.5 1 1 1 375,000

見積

1,464,000 0.5 1 1 1 732,000

見積

3,523,799 0.5 1 1 1 1,760,000

見積

2,585,100 0.5 1 1 1 1,290,000

見積

1 1,100,000 0.8 1 1 1 880,000

電工 積算指針

1 1 1 1 1 P880 25,700

電工 積算指針

0.25 1 1 1 1 P880 6,430



令和8年度吾北総合支所太陽光発電設備導入工事(8い吾住工第10号)

名　　　　　称 摘　　　　　要

表示装置(ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)取付費

PF16 隠ぺい・附属品共

PF36 隠ぺい・附属品共

HIVE 36 露出・附属品共

可とう電線管ビニル被服 HIVE 36防水接続材　/ヶ所・附属品共

MKﾀﾞｸﾄ0号 隠ぺい 露出・附属品共

MKﾀﾞｸﾄ2号 隠ぺい 露出・附属品共

EM-CPEE-S1.2-1P (16)

EM-CPEE-S1.2-2P (16)

EM-UTPcat5e 0.5-4P (16)

EM-UTPcat5e 0.5-4P (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

EM-CEE2-2C (16)

EM-CEE2-2C (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

EEF 1.6-3C (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

EEF 2.0-3C (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

CE8sq-1C (36)

CE8sq-1C (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

CE14sq-4C (36)

25700 21900 24,800 27,000 30,700 30,000 建設物価　令和8年7月

歩掛１ 歩掛２ 労務掛率 その他 材料単価 掛率 所要量 付属品 雑材料 根拠 複合単価

電工 積算指針

0.25 1 1 1 1 P880 6,430

複合単価

複合単価

　

複合単価

　

複合単価

見積

4,980 0.8 1 1 1 3,980

見積

6,400 0.8 1 1 1 5,120

見積

1,280 0.8 1 1 1 1,020

見積

1,400 0.8 1 1 1 1,120

複合単価

複合単価

複合単価

複合単価

単位施工単価

単位施工単価

複合単価

複合単価

複合単価



令和8年度吾北総合支所太陽光発電設備導入工事(8い吾住工第10号)

名　　　　　称 摘　　　　　要

CE14sq-4C (ﾋﾟｯﾄ､天井内隠ぺい)

SUS36ｸﾘｯﾌﾟ

SUSﾊﾟｲﾗｯｸﾟ ケーブル支持材SUS製・固定部品共

SUS36ｸﾘｯﾌﾟ

SUSﾀﾞｸﾀｰ ケーブル支持材SUS製・固定部品共

配管用ﾌﾞﾛｯｸ W=300、SUSﾀﾞｸﾀｰ、底ｺﾞﾑ付

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　　 44OB中ｶﾊﾞｰ

PB  150x150x100 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 平 防水型

PB  200x200x200 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 平 防水型

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2　ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付　

LANｹｰﾌﾞﾙ成端処理 両端ﾌﾟﾗｸﾞ

既設電灯盤内ﾌﾞﾚｰｶｰ接続 2P・接地線共

盤内改造

既設低圧開閉器盤内主幹MCB新設 MCB3P100A可逆型、既設MCB撤去処分共

受変電設備改修 新設太陽光連系関連機器増設

機器収納盤取付　 5型　小型計測装置収納相当

機械はつり 88φ　200程度

防火区画貫通処理 鋼管７５φ壁貫通（国土交通大臣認定工法）

接地抵抗測定 施工前後（２回）

新設太陽光連系機器接続

受変電復電立合検査 停電作業（１回）

官庁立会検査 電力送配電事業者申請検査立会

25700 21900 24,800 27,000 30,700 30,000 建設物価　令和8年7月

歩掛１ 歩掛２ 労務掛率 その他 材料単価 掛率 所要量 付属品 雑材料 根拠 複合単価

複合単価

複合単価

複合単価

　

複合単価

　

複合単価

　

複合単価

複合単価

複合単価

見積

1,200 0.8 1 1 1 960

見積

3,200 0.8 1 1 1 2,560

見積

69,000 0.8 1 1 1 55,200

見積

2,470,000 0.6 1 1 1.02 比較による 1,510,000

建築施工単価 刊行物ST･KB

P５５９ 13,200

複合単価

複合単価

複合単価

物価本

P893 40,500

物価本

P893 27,200



令和8年度吾北総合支所太陽光発電設備導入工事(8い吾住工第10号)

名　　　　　称 摘　　　　　要

天井点検口　 450角 額縁枠ｱﾙﾐ

天井開口補強　 450角 19形ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

計

25700 21900 24,800 27,000 30,700 30,000 建設物価　令和8年7月

歩掛１ 歩掛２ 労務掛率 その他 材料単価 掛率 所要量 付属品 雑材料 根拠 複合単価

建築施工単価 刊行物ST･KB

p319 7,610

建築施工単価 刊行物ST･KB

p27 1,940


